

## **ACTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS**

**(EXPTE. 224/2012)**

**DESCRIPCION:** “**PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE CUATRO ASEOS EN C.E.I.P. FRANCISCO SALZILLO, LOS RAMOS (MURCIA)**”, por un presupuesto de licitación de **52.817,57 €** más el **18%** de I.V.A., lo que hace un total de **62.324,73 €**

### **RESULTADO APERTURA PROPOSICIONES ECONÓMICAS:**

**NÚMERO DOS.**- Presentada por S.A. DE KORE CONTRATAS, S.L., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **34.860,00 €** más el **18%** de I.V.A., que asciende a la cantidad de **6.274,80 €**, lo que hace un total de **41.134,80**, y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Memoria justificativa del precio ofertado.
- Plan de obra.
- Parte del contrato a subcontratar.

**NÚMERO TRES.**- Presentada CONSTRUCTORA GUIFERSOL, S.A., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **41.707,93 €** más el **18%** de I.V.A., que asciende a la cantidad de **7.507,43 €**, lo que hace un total de **49.215,36**, y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Memoria justificativa del precio ofertado.
- Plan de obra.
- Subcontratación.

**NUMERO CUATRO.**- Oferta presentada por MARBRIMASA, S.L., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **40.976,91 €** más el **18%** de I.V.A., que asciende a la cantidad de **7.375,84 €**, lo que hace un total de **48.352,75 €** y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Memoria justificativa del precio ofertado.
- Plan de obra.

- Parte del Contrato prevista de subcontratar.

**NUMERO CINCO.-** Oferta presentada por OBRAS Y SERVICIOS MUSAN, S.L, se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **41.768,24 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 7.518,28 €, lo que hace un total de **49.286,52 €**, y en el plazo de ejecución de **45 días**.

Adjunta:

- Memoria justificativa del precio ofertado.
- Plan de obra.
- Subcontrataciones.

**NÚMERO SEIS.-** Presentada por CONSTRUCCIONES LA VEGA DE ALJUCER, S.L., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **50.800,00 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 9.144,00 €, lo que hace un total de **59.944,00**, y en el plazo de ejecución de **60 días naturales**.

Adjunta:

- Memoria justificativa del precio ofertado.
- Plan de obra.
- Subcontratación.

**NÚMERO SIETE.-** Presentada por D. Mariano Conesa Meroño, en su propio nombre, se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **41.203,48 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 7.416,63 €, lo que hace un total de **48.620,11**, y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Memoria justificativa del precio ofertado.
- Plan de obra.
- Subcontratación.

**NUMERO OCHO.-** Oferta presentada por ELSAMEX, S.A., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **34.386,61 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 6.189,59 €, lo que hace un total de **40.576,20**, y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Memoria justificativa del precio ofertado.
- Plan de obra.
- Subcontratación.

**NUMERO NUEVE.**- Oferta presentada por en representación de CONSTRUCTORA ALICANTE Y CARIATIDE, S.L., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **34.585,47 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 7.470,46 €, lo que hace un total de **48.973,08**, y en el plazo de ejecución de **46 días naturales**.

Adjunta:

- Memoria justificativa del precio ofertado.
- Plan de obra.
- Subcontratación.

**NUMERO DIEZ.**- Oferta presentada por SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS HERNANPER, S.L., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **39.613,18 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 7.130,37 €, lo que hace un total de **46.743,55**, y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Memoria justificativa del precio ofertado.
- Plan de obra (Listado del personal acompañando acreditación).
- Indicación prevista a contratar.

**NUMERO DOCE.**- Oferta presentada por URBANIZACIONES LEON Y FERRER, S.L., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **41.248,22 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 7.424,68 €, lo que hace un total de **48.672,90**, y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Memoria justificativa del precio ofertado.
- Plan de obra.
- Subcontratación.

**NUMERO TRECE.**- Oferta presentada por CONSTU-ARCHENA, S.L., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de

**33.083,67 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 5.955,06 €, lo que hace un total de **39.038,73€**, y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Memoria justificativa del precio ofertado.
- Plan de obra.
- Declaración de no subcontratación.

**NUMERO CATORCE.**- Oferta presentada por CONSTRUCCIONES INGLES E HIJOS, S.L., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **43.450,00 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 7.821,00 €, lo que hace un total de **51.271,00 €**, y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Memoria justificativa del precio ofertado.
- Plan de obra.

**NUMERO QUINCE.**- Oferta presentada por CONSTRUCCIONES J. BOTÍA, S.L. se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **43.628,35 €** más el 18% de I.V.A., lo que hace un total de **51.481,45 €**, y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Plan de obra.
- Declaración de subcontratación.

**NUMERO DIECISEIS.**- Oferta presentada por HERMANOS CHELINES, S.A., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **34.199,38 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 6.155,89 €, lo que hace un total de **40.355,27 €**, y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Memoria justificativa del precio ofertado.
- Plan de obra.

**NUMERO DIECISIETE.**- Oferta presentada por RODRIGO REFORMAS Y OBRAS, S.L., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **46.125,00 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 8.302,50 €, lo que hace un total de **54.427,50 €**, y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Memoria justificativa del precio ofertado.
- Plan de obra.

**NUMERO DIECIOCHO.**- Oferta presentada por QUARTO PROYECTOS, S.L., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **45.597,41 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 8.207,53 €, lo que hace un total de **53.804,94 €**, y en el plazo de ejecución de **45 días**, siendo 15 días naturales sobre un plazo de ejecución de 60.

Adjunta:

- Plan de obra.

**NUMERO DIECINUEVE.**- Oferta presentada por MULTISERVICIOS TRITON, S.L., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **45.951,29 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 8.271,23 €, lo que hace un total de **54.222,53 €**, y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Plan de obra.

**NUMERO VEINTE.**- Oferta presentada por MEDIOHABIT, S.L., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **32.600,00 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 5.868,00 €, lo que hace un total de **38.468,00€** y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Memoria justificativa del precio ofertado.
- Plan de obra.
- Subcontratación.

**NUMERO VEINTIUNO.**- Oferta presentada por ESPACIOS VERDES Y ECOLOGICOS, S.L., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **39.173,03 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 7.041,14 €, lo que hace un total de **46.224,17€**, y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Memoria justificativa del precio ofertado.
- Diagrama de Gantt.

- Plan de obra.
- Subcontratación.

**NUMERO VEINTIDOS.-** Oferta presentada por OBRA CIVIL ABANILLA, S.L.L., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **42.000 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 7.560 €, lo que hace un total de **49.560 €**, y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Plan de obra.

**NUMERO VEINTITRES.-** Oferta presentada por CONSTRUCCIONES URBANÍSTICAS SOLYMAR, S.L., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **33.950,00 €** más el 18% de I.V.A., lo que hace un total de **40.061,00€**, y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Memoria justificativa del precio ofertado.
- Plan de obra.

**NUMERO VEINTICUATRO.-** Oferta presentada por EXCAVACIONES LA ALBERCA, S.L., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **42.254,05 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 7.605,73 €, lo que hace un total de **49.859,78€**, y en el plazo de ejecución de **39 días laborables**.

Adjunta:

- Plan de obra.

**NUMERO VEINTICINCO.-** Oferta presentada por ECOCIVIL ELECTROMUR G.E., S.L., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **47.270,81 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 8.508,75 € lo que hace un total de **55.779,55 €**, y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Plan de obra.
- Declaración de grupo empresarial.

**NUMERO VEINTISEIS.-** Oferta presentada por CONSTRUCCIONES SANGONERA, S.A., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en

el precio de **37.130,75 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 6.683,53 €, lo que hace un total de **43.814,28 €** y en el plazo de ejecución de **46 días naturales**.

Adjunta:

- Memoria justificativa del precio ofertado.
- Plan de obra.
- Parte del contrato a subcontratar.

**NUMERO VEINTISIETE.**- Oferta presentada por PROYECTOS Y SERVICIOS, FRANCISCO ROMERO, S.L.L., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **38.979,36 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 7.016,29 €, lo que hace un total de **45.995,65 €** y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Plan de obra.

**NUMERO VEINTINUEVE.**- Oferta presentada por COTEXMUR, S.A., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **44.014,83 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 7.922,67 €, lo que hace un total de **51.937,50 €** y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Memoria justificativa del precio ofertado.
- Plan de obra.
- Subcontratación.

**NUMERO TREINTA.**- Oferta presentada por CONSTRUCCIONES PEDRO DÍAZ, S.L., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **39.027,23 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 7.204,53 €, lo que hace un total de **46.052,13 €** y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Plan de obra.

**NUMERO TREINTA Y UNO.**- Oferta presentada por CONSTRUCCIONES HNOS. ESPIN S.L.U., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **46.394,95 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 8.351,09 €, lo que hace un total de **54.746,04 €** y en el plazo de ejecución de **49 días naturales**.

Adjunta:

- Diagrama de Gantt- Plan de obra.

**NUMERO TREINTA Y DOS.**- Oferta presentada por CONSTRUCCIONES TORREGUIL 4, S.L., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **35.762,71€** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 6.437,29 €, lo que hace un total de **42.200,00 €** y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Plan de obra.

**NUMERO TREINTA Y TRES.**- Oferta presentada por UREXCON, S.L., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **47.535,81€** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 8.556,44 €, lo que hace un total de **56.092,25 €** y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Plan de obra.

**NUMERO TREINTA Y CUATRO.**- Oferta presentada por EL CORTE INGLES, S.A., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **46.044,22 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 8.287,96 €, lo que hace un total de **54.332,18 €** y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Memoria justificativa del precio ofertado.
- Plan de obra – Diagrama de Gantt.
- Subcontratación.

**NUMERO TREINTA Y CINCO.**- Oferta presentada por CONSTRUCCIONES LA VID, S.A., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **46.095,12 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 8.297,12 €, lo que hace un total de **54.392,24 €** y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Memoria justificativa del precio ofertado.
- Plan de obra.
- Partes del contrato a subcontratar.



**NUMERO TREINTA Y SEIS.**- Oferta presentada por CORBELLA GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.L.U., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **47.496,29 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 8.549,33 €, y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Memoria justificativa del precio ofertado.
- Plan de obra

**NUMERO TREINTA Y SIETE.**- Oferta presentada por S.L. DE SERVICIOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES, se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **48.592,16 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 8.746,59 €, lo que hace un total de **57.338,75 €** y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Plan de obra

**NUMERO TREINTA Y OCHO.**- Oferta presentada por INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL, S.L., se compromete a la realización del mencionado contrato, con arreglo a todas y cada una de las Cláusulas de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, en el precio de **40.246,99 €** más el 18% de I.V.A., que asciende a la cantidad de 7.244,45 €, lo que hace un total de **47.491,44 €** y en el plazo de ejecución de **45 días naturales**.

Adjunta:

- Resumen de presupuesto.
- Plan de obra.
- Partes del contrato a subcontratar.

**EXCLUIDAS:**

- NÚMERO UNO, presentada por FRANCISCO EGEA SÁNCHEZ UREXCÓN, S.L.
- NÚMERO ONCE, presentada por DISEÑO Y DECORACIÓN J. PEÑALVER, S.L.U.
- VEINTIOCHO, presentada H.NOS. GÓMEZ OBREROS DE LA CONSTRUCCIÓN, S.COOP. LTDA..