

Proyecto: PAIMENTACIÓN DE ACERAS EN LAS CALLES CONCORDIA Y ALARCÓN DE PUENTE TOCINOS (MURCIA)

Nº Expediente: 0418/2017

Fecha: 16/2/2017

Presupuesto de licitación sin I.V.A.: 27.485,44 €

Presupuesto de licitación con I.V.A.: 33.257,38 €

AYUNTAMIENTO DE MURCIA



BAJA MEDIA: 17.672,91 €

BAJA TEMERARIA: 15.905,62 €

MEDIA +10%: 19.440,20 €

						EXCLUSIONES		
Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA	GRUPO	OFERTA	% BAJA	% MEDIA	GRUPOS EMPRESA	+10% MEDIA	TEMERIDAD
19	NUEVA CODIMASA S.L.		16.285,00 €	40,75%	-7,85%			
14	CONSTRUCCIONES J.M. GAS S.L.		16.441,82 €	40,18%	-6,97%			
2	MIGUEL CONESA FRANCO		16.608,14 €	39,57%	-6,02%			
13	PÉREZ LÓPEZ PAVIMENTOS Y RIEGOS S.L.		16.628,71 €	39,50%	-5,91%			
6	MARCOS BAEZA Y JUAN BELMONTE C.B.		16.716,95 €	39,18%	-5,41%			
8	MIGUEL ANGEL PÉREZ SÁNCHEZ		16.986,00 €	38,20%	-3,89%			
21	DESARROLLOS TÉCNICOS DEL LEVANTE S.L.		17.028,83 €	38,04%	-3,64%			
15	TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIO		17.326,47 €	36,96%	-1,96%			
7	URBANIZACIONES DE MURCIA, S.L.		17.370,00 €	36,80%	-1,71%			
12	CONSTRUCCIONES JUAN GREGORIO S.L.		17.517,05 €	36,27%	-0,88%			
11	PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.		17.600,00 €	35,97%	-0,41%			
4	CONSTU-ARCHENA S.L.		17.814,15 €	35,19%	0,80%			
17	GRUEXMA R.B. S.L.		18.009,03 €	34,48%	1,90%			
22	TALLERES Y CONDUCCIONES JUANITO S.L.		18.557,09 €	32,48%	5,00%			
3	URBA 8M S.L.		18.737,00 €	31,83%	6,02%			
1	CONSTRUCCIONES PABLOSAN, S.L.		18.922,88 €	31,15%	7,07%			
16	CONSTRUCCIONES SANGONERA S.A.		19.567,67 €	28,81%	10,72%		DESCARTADA	
9	PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROME		19.995,65 €	27,25%	13,14%		DESCARTADA	
20	AUXILIARES HERMON S.L.		20.064,40 €	27,00%	13,53%		DESCARTADA	
18	SINBORIA S.L.		20.311,78 €	26,10%	14,93%		DESCARTADA	
10	CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES SÁNC		20.401,20 €	25,77%	15,44%		DESCARTADA	
5	J.T. OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS S.L.		21.714,00 €	21,00%	22,87%		DESCARTADA	
148					#VALOR!		DESCARTADA	
149					#VALOR!		DESCARTADA	
150					#VALOR!		DESCARTADA	

OFERTA ASIGNADA CON BAJA TEMERARIA:

OFERTA MAS BAJA SIN TEMERIDAD: NUEVA CODIMASA S.L.