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1. ORDEN DE REDACCION DEL PROYECTO

Se procede a la redaccion del presente Proyecto de la “PAVIMENTACION DE SENDA
EN LA PLAZA MIGUEL ANGEL BLANCO?” de Puente Tocinos (Murcia) en cumplimiento
de la solicitud del Presidente de la Junta Municipal de Puente Tocinos, con el fin de
definir y valorar las obras referenciadas y proceder a la tramitacion administrativa

oportuna.
2. OBJETO DEL PROYECTO Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

1.1.- OBJETO DEL PROYECTO

Es objeto del presente Proyecto es la definicion, valoracion y posterior ejecucion de las
obras de pavimentacién de una senda en la Plaza Miguel Angel Blanco de Puente
Tocinos en Murcia.

El objetivo principal que se pretende es el de pavimentar la senda con el fin de ampliar

la zona de paseo de facil acceso localizada en la zona de sombra.

1.2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La renovacion del pavimento contemplada en el presente proyecto se descompone en
las siguientes unidades:
- Excavacion de la zona a pavimentada con apertura de roza para colocacién
de nuevos bordillos.
- Construccion de nueva senda de adoquin prefabricado de hormigon.

- Colocacion de mobiliario urbano.

1.2.1 GEOMETRIAY TRAZADO

Teniendo en cuenta que la actuacion consiste en construccion de una senda adoquinada
en una zona actualmente pavimentada en tierras adoptando la forma y pendiente
transversal segun se adjunta en los planos del presente proyecto para permitir una

correcta escorrentia del agua de lluvia por superficie y hacia los imbornales.
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Asi mismo, en base a conseguir el adecuado acuerdo entre las secciones actuales y la
nueva planteada, se retocaran las zonas existentes en los limites de la nueva actuacion
con el fin de que el paso peatonal es no se vea incomodado en modo alguno por la nueva

cota del pavimento.

1.2.2 SERVICIOS AFECTADOS

Complementariamente se llevaran a cabo las tareas necesarias para la restitucioén de los

eventuales servicios afectados.

1.2.3 SENALIZACION, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Se contempla la reposicion de las marcas viales afectadas en el area a renovar y el

desplazamiento de la sefalizacion vertical.

1.2.4 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRAFICO DURANTE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS

El 4rea donde se realizaran las actuaciones se localiza en la plaza Miguel Angel Blanco.
No se prevé la necesidad de cortar la circulacion de vehiculos a motor. No obstante, para
asegurar las condiciones de seguridad al trafico rodado la empresa contratista sefalizara
correctamente el tramo afectado por las obras y establecera los desvios oportunos si
procede.

Se dispondran las medidas oportunas para dar perfecta continuidad al trafico peatonal
mediante la disposicion de pasos de peatones establecidos y normalizados y su
conveniente sefalizacion.

Las obras aqui descritas se detallan y especifican de forma precisa en los planos

contenidos en el Documento n° 2 de Planos del presente Proyecto.

3. AUTORIZACION DE OTROS ORGANISMOS.

No se estima la necesidad de solicitar autorizacién a otros organismos.
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4. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo de ejecucidn propuesto para la ejecucidon de las obras incluidas en el presente

proyecto es de UN (1) MES, a partir de la firma del Acta de Comprobacién de Replanteo.

5. PRESUPUESTO.

Mediante la aplicacién de los precios establecidos a las mediciones de las distintas
unidades de obra se han obtenido los respectivos presupuestos parciales. En el
documento n° 4, Presupuesto, se incluyen las mediciones, los cuadros de precios 1y 2,
el presupuesto parcial, el presupuesto de ejecucion material y el presupuesto base de
licitacion.

Los presupuestos resultantes son los siguientes:

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

1.- DEMOLICIONES Y PAVIMENTACION ................ 7.678,35
2.- MOBILIARIO URBANO ... 1.764,75
3.- GESTION DE RESIDUOS .......cccccevevevererre, 80,00
4.- SEGURIDAD Y SALUD ...oiiiiiieiiiiieeeece e 300,00
TOTAL —=P.EM. . 9.823,10 Euros

Asciende el presente presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de
NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES euros con DIEZ céntimos.
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

Presupuesto de Ejecucion Material.............. 9.823,10 €
13 % Gastos Generales ........ ...ccoevvennen.n. 1.277,00 €
6 % Beneficio Industrial ........................ll. 589,39 €
SUMA 11.689,49 €
21 % IVA 2.454,79 €
TOTAL -PB.L ..o e 14.144,28 Euros

Asciende el Presupuesto Base de Licitacion a la expresada cantidad de: CATORCE MIL
CIENTO CUARENTAY CUATRO euros con VEINTIOCHO céntimos.

6. REVISION DE PRECIOS

Segun el articulo 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, y dado el plazo

de ejecucion previsto, no procede establecer clausula de revision de precios.

7. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia de las obras objeto del presente Proyecto se estima en UN (1) ANO

a partir de la fecha del Acta de Recepcidon de las Obras.

8. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO.

Integran el presente Proyecto los siguientes documentos:

DOCUMENTO N° 1.- MEMORIAYY ANEJOS
1. MEMORIA
ANEJO N° 1 SEGURIDAD Y SALUD
ANEJO N° 2 GESTION DE RESIDUOS
ANEJO N° 3 PLAN DE OBRA
ANEJO N° 4 JUSTIFICACION DE PRECIOS
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DOCUMENTO N° 2.- PLANOS
DOCUMENTO N° 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
DOCUMENTO N° 4.- PRESUPUESTO

9. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

A los efectos previstos en el articulo 110 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, se hace constar que en base a los datos e informacién de que se dispone en el
momento de la redaccion del presente Proyecto, se hace constar que, los terrenos
necesarios para la normal ejecucién de las Obras estan disponibles en su totalidad,
siendo de Propiedad Publica y abiertos al uso Publico sin que se tenga conocimiento de

reclamaciéon o derecho de particular sobre los mismos.

10. DECLARACION DE OBRA COMPLETA.

Se hace constar que las obras proyectadas constituyen una unidad técnica y funcional
completa que puede ser entregada al uso publico a partir del momento de su recepcion
por la Administracion, segun se determina en los articulos 125 y 127 del Reglamento

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

11. CONCLUSION.

Mediante la redaccion del presente Proyecto de Construccion, se consideran
debidamente ratificados y detallados todos los elementos constituyentes del presente

Proyecto, y se somete para su aprobacion, si procede, por la Superioridad.

Murcia, noviembre de 2015

Fdo.: Dolores Ortiz Ortufio
Ingeniero Técnico de Obras Publicas Municipal
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1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO BASICO.

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre (B.O.E. de 25/10/97), por
el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion y dada las caracteristicas de la presente memoria valorada es obligatoria la

redaccion del Estudio Basico de Seguridad y Salud y su posterior cumplimiento.

El Presente Estudio Basico de Seguridad y Salud tiene por objeto establecer, durante la
construccion de esta obra, las previsiones respecto de riesgos de accidentes y enferme-
dades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacion, conservacion,
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar

de los trabajadores.

Servird para dar unas directrices basicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevencion de riesgos profesionales, facilitando su desa-
rrollo, bajo el control del Coordinador de Seguridad y Salud en la Fase de Obra o en su

caso de la Direccion Facultativa.

En base a todo lo anteriormente expuesto, el técnico que suscribe redacta el presente
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, correspondiente a la: “PAVIMENTACION
DE SENDA EN LA PLAZA MIGUEL ANGEL BLANCO” de Puente Tocinos (Murcia)

El Estudio Béasico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables
a la obra. A tal efecto, contempla la identificacién de los riesgos laborales que pueden

ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.
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2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

A. DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION.

El presente proyecto comprende todas las obras necesarias para la pavimentacion de una

senda situada en el casco urbano de la pedania de Puente Tocinos de Murcia.

Al objeto de este ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD, cabe destacar entre los
trabajos a realizar (por su influencia en la seguridad) los siguientes:

e Excavaciones.

¢ Rellenos con zahorra artificial.

e Hormigonado de solera.

e Pavimentado con adoquin prefabricado de hormigén.
Podrian presentarse los siguientes riesgos a terceros:

e Posible riesgo de dafios a otras instalaciones existentes en la zona de las obras.

e Posible riesgo de dafos a la infraestructura viaria, acceso de vehiculos a la zona

de obra.

e Posible riesgo de dafios a los usuarios de la via de servicio, por la presencia de

magquinaria de obra.

Las condiciones meteorologicas de la zona son tipicas de un clima mediterraneo; las tem-
peraturas, tanto en invierno como en verano son suaves, con sus caracteristicas lluvias
torrenciales en los meses de septiembre, octubre y noviembre, por lo que habra que

prever la no inundacién de las zanjas abiertas; los vientos dominantes suelen ser: N-NW.
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B. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA.

PRESUPUESTO:

El Presupuesto de Base de Licitacion de las Obras asciende a la cantidad de: CATORCE
MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS
(14.144,28€).

PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucién previsto es de UN (1) MES.

PERSONAL PREVISTO:

Durante el plazo de ejecucién de las obras, se prevén aproximadamente la presencia
simultdnea de CUATRO (4) TRABAJADORES.

C. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS.

Dado el emplazamiento de las obras se pueden presentar interferencias, siendo las prin-

cipales:

= Con terceros: circulacion vial ordinaria.

= Interfecrencia con servicios existentes.
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D. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LAS OBRAS.

Las principales unidades que componen las obras son:

e Demoliciones.
e Pavimentacion
3. RIESGOS.
A. RIESGOS PROFESIONALES.
DEMOLICIONES.
a) Demolicion de firme de hormigon existente.
e Atropellos, golpes y vuelcos de maquinaria.
e Caidas de personas desde los frentes de excavacion.
e Interferencias de conducciones subterraneas.
e Vuelcos en maniobras de carga y descarga.
e Golpes por la maquinaria.
e Atrapamientos por la maquinaria.
e Polvo ambiental.
e Ruido.
e Vuelco de la coronacion de los taludes por sobrecarga.

¢ Vuelco de la coronacion de los taludes por vibraciones al transitar

vehiculos o maquinaria.
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b) Excavaciones con procedimientos neumaticos.

Rotura del equipo picador.

Rotura de punteros mecanicos.

Proyeccion de objetos y/o particulas.
Desprendimientos de objetos por vibraciones.
Ruido puntual ambiental.

Golpes por rotura de mangueras a presion.

Polvo ambiental.

¢) Relleno y compactacion.

Accidentes de vehiculos por exceso de carga o por mal conserva-
cién de sus mandos, elementos resistentes o ruedas (vuelcos y/o

atropellos).

Caida de material de las cajas de los vehiculos.
Caida del personal desde los vehiculos en marcha.
Caidas al subir o bajar de la caja de los camiones.

Accidentes en el vertido del material, al circular los camiones mar-

cha atras, (contactos de tendidos eléctricos).
Peligro de atropellos por falta de visibilidad debido al polvo.
Polvo ambiental.

Vibraciones sobre las personas.
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¢ Ruido puntual ambiental.

e Golpes por las compactadoras (pisones, rulos, etc.).

PAVIMENTACION.

a) Hormigonado y pavimentacion con materiales prefabricados.
e Atropellos por maquinaria y vehiculos.
e Atrapamientos por maquinaria y vehiculos.
e Colisiones y vuelcos.
e Caidas al mismo nivel.
¢ Ruido.
e Salpicaduras de riesgo.
e Salpicaduras en 0jos.
e Lesiones en la piel.

b) Sefalizacion horizontal.
e Atropellos por maquinaria y vehiculos.
e Atrapamientos.
e Colisiones y vuelcos.
e Cortes y golpes.
¢ Inhalacion de disolventes.

Ruidos.
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B. RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

¢ Derivados de la circulacion de vehiculos por la zona de trabajo.
e La existencia de curiosos en las proximidades de las obras.

e Excavaciones préximas a canalizaciones existentes, viales y redes eléc-

tricas tanto aéreas como subterraneas.

e Acopios inadecuados.

e Cruces de zanjas provisionales.

4. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.
A. PROTECCIONES INDIVIDUALES.

e Cascos: Para todas las personas que participan en la obra, incluidos visi-
tantes.

e Monos o buzos.

e Prendas reflectantes.

e Botas de seguridad de lona.

e Botas impermeables al agua y a la humedad.

e Botas dieléctricas.

e Guantes de goma.

e Guante eléctricos.

e Gafas contra impactos y antipolvo.
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Protectores acusticos para trabajos con martillos neumaticos o compre-

sores.
Trajes de agua.

Mascarilla antifiltrante para trabajos con ambiente polvigeno, aplicacion

de productos bituminosos, sierras de corte, etc.

Chalecos luminotécnicos para el personal responsable de la ordenacion

del tréfico.

B. PROTECCIONES COLECTIVAS.

Vallas de limitacion y proteccién (en zanjas, en zonas de distinto nivel,

etc.).

Sefial de trafico en viales.

Sefales de seguridad en los tajos, segun los riesgos.
Cintas de balizamiento.

Balizas luminosas.

Tapas para pequefios huecos y arquetas, mientras no se disponga de la

definitiva.

Topes para desplazamientos de camiones en trabajos junto a desniveles,

excavaciones, etc.
Tacos para acopios de tubos.
Porticos protectores de tendidos eléctricos aéreos.

Interruptores diferenciales en cuadros y maquinas eléctricas.
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e Tomas de tierra en cuadros y maquinas eléctricas.
e Sefiales de marcha atras en vehiculos.

e Entibacion adecuada en zanjas.

e Extintores portatiles

e Banquetas aislantes.

C. PREVENCION DE RIESGOS EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y
SUPERFICIALES.

e Sefalizacién de prohibicion y limitacion de velocidad segun la zona de
obra.
e Vallas de proteccion en zonas de transito rodado propio o ajeno a la obra.

e Calzos para vehiculos y utiles manuales de transporte en carga y des-

carga.

e Topes y parapetos de proteccion para los productos que puedan rodar al

desprenderse durante el transporte.
e Durmiente de frenado para el transporte manual.
¢ Regado de la zona de obras.
e Engrasado y revision de la maquinaria y sus motores.

e No excederse en la carga para el transporte, evitando el colmado y ra-

santeado de la caja.

e Colocacion adecuada de los tacos en los acopios.
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e No verter los productos de la excavacion junto al borde de donde se esté

excavando.

D. PREVENCIONES DE RIESGOS EN UTILIZACION DE PEQUENA MA-
QUINARIA.
e No entablar conversacién en el momento de corte con sierra o disco.

e Comprobar que la herramienta de corte esta afilada y triscada, y que el mate-
rial que la compone se encuentra en perfecto estado para su uso, no realizando

un uso continuado de la misma para evitar un excesivo calentamiento.

¢ Antes de revisar cualquier maquinaria debera procederse a desconectarla de

la fuente de alimentacion.

¢ |os puntos de conexion y los conductores a utilizar seran estancos y se revisa-
ran antes y después de se funcionamiento, se protegera el conductor en los

pasos de calzada.

e Se realizara la puesta en marcha de la maquinaria por el personal especiali-

zado, y especialmente las que lo hagan por manivela.
e Calzos para vehiculos en carga y descarga.
¢ Revision periddica de la maquinaria.

e Apoyo en planos horizontales y anclaje adecuado para la maquinaria fija en

obra.

¢ No sobrecargar la caja de los vehiculos de transporte.
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E. PREVENCIONES DE RIESGOS EN UTILIZACION DE MAQUINARIA
PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS E INSTALACIONES.

Averiguar el trazado de las conducciones y canalizaciones de la zona (eléctri-
cas, abastecimiento, saneamiento, telefonia, etc.).

Comprobar que la maquina tiene las carcasas protectoras de motores, correas,

engranajes, etc.
Dar acceso adecuado en zona de tajo a la maquinaria a utilizar.
Trabajar con los gatos de estabilizacién de la maquina.

Conocer las caracteristicas de la maquinaria a utilizar, teniéndolas en cuenta

para la ejecucion de los distintos trabajos.
Revision periodica de la maquinaria.

Utilizar el tipo de maquinaria adecuada al terreno donde va a trabajar (oruga

0 neumatico).

Utilizar el atil a acoplar adecuado al trabajo que va a desarrollar.
Colocar topes y balizas en zonas proximas a desniveles.

No sobrepasar las pendientes maximas admisibles.

No excavar por debajo de la maquina.

No pasar la carga por encima de la cabina del conductor.

No circular con el basculante levantado.

Disponer de luz de maniobra.
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F. PREVENCIONES DE RIESGOS EN UTILIZACION DE HERRAMIENTA
DE MANO.

Escoger la herramienta adecuada comprobando en las condiciones en que se
encuentra.
Usarla correctamente.

Acoplarla al sitio adecuado.
G. FORMACION.

Todo el personal debe recibir al ingresar en la obra, una exposicion de los
métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrafiar, juntamente con

las medidas de seguridad que debera emplear.

Se impartira formacion en materia de seguridad y salud laboral, al personal de

la obra.

Eligiendo al personal mas cualificado, se impartiran cursillos de socorrismo y
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algun socorrista.
H. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.

BOTIQUINES: Se prevé la instalacion de un botiquin de obra para primeros
auxilios.

ASISTENCIA A ACCIDENTADOQOS: Se debera informar en la obra del emplaza-
miento de los diferentes centros Médicos (Servicios propios, Mutuas Patrona-

les, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, Centros de la Cruz Roja, Etc.)
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donde debe trasladarse a los accidentados para su mas rapido y efectivo tra-
tamiento. Es conveniente disponer en la obra y en sitio bien visible, de una
lista con los teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias,
ambulancias, taxis, etc. para garantizar un rapido transporte de los posibles

accidentados a los Centros de asistencia.

RECONOCIMIENTO MEDICO: Todo el personal que empiece a trabajar en la
obra, debera pasar, o haber pasado en el ultimo afio, un Reconocimiento Mé-
dico, previo al trabajo. Si el suministro de agua potable para el personal no se
toma de la red municipal de distribucion, sino de fuentes, pozos, etc. en este
altimo caso hay que vigilar su potabilidad. En caso necesario se instalaran

aparatos para su cloracion.

5. PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

Para evitar los posibles accidentes de terceros, se sefalizaran las inmediaciones de la
obra de acuerdo con la normativa vigente, con sefiales de advertencia de salida de ca-

miones y de limitacién de velocidad y a las distancias reglamentarias de la zona de obras.

Se sefalizaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona

ajena a la misma.

Murcia, noviembre de 2015

Fdo.: Dolores Ortiz Ortufio
Ingeniero Técnico de Obras Publicas Municipal
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1. JUSTIFICACION

El Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero, establece la obligatoriedad del cumplimiento
de dicho decreto en lo referente a la gestién de residuos de la edificacion en fase de
construccion y derribos. Asi pues se redacta el presente anexo en orden a obedecer un
aseguramiento de una eficaz gestidén de los residuos asegurando que los destinados a
operaciones de eliminacién reciban un tratamiento adecuado y asi contribuir a un desa-
rrollo sostenible de la actividad de la construccion. Asi mismo la Ley 1/95 de Proteccion
del Medio Ambiente de la Regién de Murcia, establece que los derribos y demoliciones
son actividades sometidas a calificacion ambiental, por lo que es preceptiva la presenta-

cion de una memoria ambiental, que es la que se desarrolla a continuacion.

2. INTRODUCCION.

Con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/2002, de 8
de febrero, por la que se publican las operaciones de valoracién y eliminacion de residuos
y la lista europea de residuos, o norma que los sustituya [(Art. 4.1%)17], se establece la
siguiente estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los
residuos generados por la ejecucion de las obras referentes al proyecto de
“PAVIMENTACION DE SENDA EN LA PLAZA MIGUEL ANGEL BLANCO” de Puente

Tocinos (Murcia).

Se trata de una obra que engloba excavacion en tierras y pavimentaciéon de una zona

con adoquin y colocacion de mobiliario urbano.
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3. OBJETO

El presente documento tiene por objeto dar cumplimiento a lo establecido en los docu-
mentos referidos en los numeros 1°, 2°, 3°, 4° y 7° de la letra a) del articulo 4° y la letra
b) del apartado 1 de dicho articulo del Real Decreto 105/2008 de 1 de Febrero.

Asimismo tiene por objeto la presente memoria ambiental dar por cumplimiento lo esta-
blecido en el Art. 28 Apartado 2, de la Ley 1/95 de Proteccion del Medio Ambiente de la
Region de Murcia, estudiando la incidencia en la salubridad y en el medio ambiente y los
riesgos potenciales para las personas o bienes, asi como las medidas correctoras y pre-
ventivas, en su caso, de la vigilancia ambiental, si procede, justificando igualmente el

cumplimiento de la normativa sectorial vigente.

4. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD.

La actividad para la cual se redacta el presente Anejo es la “PAVIMENTACION DE
SENDA EN LA PLAZA MIGUEL ANGEL BLANCO?” de Puente Tocinos (Murcia)

Las fases mas importantes en la construccién del proyecto, seran la fase de demolicién,

y la nueva pavimentacién de la pista.
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5. ESTIMACION DE CANTIDADES

La estimacion de las cantidades se ha obtenido mediante medicion.

% en peso (segun
Evaluacion tedrica del peso por tipologia de RCD Cmdad Madrid, | Tn cada tipo de RCD
Plan Nacional de (Tn tot x %)
RCDs)
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto (LER: 17 03 02) 0,00
2. Madera (LER; 17 02 01) 0,00
3. Metales (LER 17 04) 0,03
4. Papel (LER: 20 01 01) 0,00
5. Plastico (LER: 17 02 03) 0,00
6. Vidrio (LER: 17 02 02) 0,00
7. Yeso (LER: 17 08 02) 0,00
Total estimacién (tn) 0,00
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros aridos (LER: 01 04 08 y 01 04 09) 83,39
2. Hormigén (LER: 17 01 01) 0,00
3. Ladrillos, azulejos y otros ceramicos (LER: 17 01 02y 17
0103) oo
4. Piedra (LER:17 03 04) 0,00
Total estimacion (tn) 83,39
RCD: Potencialmente Peligrosos y otros
1. Basura (LER: 20 02 01 y 20 03 01) 0,00
2. Pot. Peligrosos y otros 0,00
Total estimacién (tn) 0,00

Estimacion del volumen de los RCD segun el peso evaluado:

Tn toneladas de residuo D v
Densidad tipo entre 2,4 y 1,8 Tn/m?3 M3 volumen residuos (Tn/d)
83,39Tn 1,9 Tn/m3 43,89 m®
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6. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA

No se prevé operacién de prevencion alguna

Estudio de racionalizacién y planificacion de compra y almacenamiento de materiales

Realizacion de demolicién selectiva

Utilizacion de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares...)
SILLARES

Las medidas de elementos de pequefio formato (ladrillos, baldosas, blogques...) seran multiplos del
modulo de la pieza, para asi no perder material en los recortes;

Se sustituiran ladrillos ceramicos por hormigdén armado o por piezas de mayor tamafio.

X | Se utilizaran técnicas constructivas “en seco”.

Se utilizaran materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras irri-
tantes o CFC.).

Se realizaran modificaciones de proyecto para favorecer la compensacion de tierras o la reutiliza-
cién de las mismas.

Se utilizaran materiales con “certificados ambientales” (Ej. tarimas o tablas de encofrado con sello
PEFC o FSC).

Se utilizaran aridos reciclados (Ej., para subbases, zahorras...), PVC reciclado é mobiliario urbano
de material reciclado....

Se reduciran los residuos de envases mediante practicas como solicitud de materiales con envases
x | retornables al proveedor o reutilizacion de envases contaminados o recepciéon de materiales con
elementos de gran volumen o a granel normalmente servidos con envases.

7. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION o
ELIMINACION DE LOS RESIDUOS GENERADOS

Operacion prevista Destino previsto Destino previsto
Piedra de sacada de los derribos
X | Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion Vertedero autorizado
X Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados o en Vertedero autorizado

urbanizacion

Reutilizacion de materiales ceramicos
X Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio,... tratamiento Vertedero autorizado
Reutilizacién de materiales metalicos
Otros (indicar)
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Prevision de operaciones de valoracion "in situ” de los residuos generados.

No se preveé operacion alguna de valoracion "in situ"
Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia
Recuperacién o regeneracion de disolventes
Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes
X | Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metalicos
Reciclado o recuperacion de otras materias inorganicas
Regeneracién de acidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos.
Acumulacion de residuos para su tratamiento segun el Anexo 11.B de la Decisién Comision
96/350/CE.
Los materiales presentes son inocuos, teja, madera y adobe.
Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ”.
RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino
Mezclas Bituminosas distintas a las del | No se generan
codigo 17 03 01
Madera Reciclado
Metales: cobre, bronce, latdn, hierro, No se generan
acero, ..., mezclados o sin mezclar
X | Papel, plastico, vidrio Retirada y Reciclado Gestor autorizado
Yeso No se generan
RCD: Naturaleza pétrea
Residuos pétreos trituradas distintos del | No se generan
codigo 01 04 07
X | Residuos de arena, arcilla, hormigén,... | Reutilizacién en su mayoria Planta de tratamiento.
Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos No se generan
RCDs mezclados distintos de los No se generan
cddigos 17 09 01, 02 y 03
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de materiales con sustancias No se generan
peligrosas 6 contaminados
Materiales de aislamiento que No se generan

contienen Amianto

Residuos de construccion y demolicion No se generan
que contienen Mercurio

Residuos de construccion y demolicion No se generan
que contienen PCB’s

Otros residuos de construccion y No se generan
demolicién que contienen SP’s

Materiales de aislamiento distintos de No se generan
los 17 06 01

Tierras y piedras que contienen No se generan

sustancias peligrosas

Aceites usados (minerales no clorados No se generan

de motor.)

Tubos fluorescentes No se generan
Pilas alcalinas, salinas y pilas botén No se generan
Envases vacios de plastico o metal No se generan
contaminados

Sobrantes de pintura, de barnices, No se generan
disolventes,...

Baterias de plomo No se generan
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8. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos.

X Derribo separativo/ Segregacion en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+car-
tén+envases, organicos, peligrosos).
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento
en planta
Separacion in situ de RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimacion inicial las canti-
dades limitantes

X Idem. aunque no superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.

X Separacioén por agente externo de los RCDs marcados en el art. 5.5. que superen en la estimacion
inicial las cantidades limitantes.

X Idem aunque no superen en la estimacion inicial las cantidades limitantes.
Se separaran in situ/agente externo otras fracciones de RCDs

9. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y, EN SU CASO,
OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION DENTRO DE LA OBRA

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, maderas, plasticos, metales,
vidrios, cartones...).

Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigdén.

Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos.

Contenedores para residuos urbanos.

Ubicacion de planta movil de reciclaje “in situ”.

X | Ubicaciéon de materiales reciclados como aridos, materiales ceramicos o tierras a reutilizar

Otros (indicar)

10. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO EN RELACION CON EL
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ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y, EN SU CASO,
OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION DENTRO DE LA OBRA.

Actuaciones previas en derribos: se realizara el apeo, apuntalamiento,... de las partes 6 elementos peligro-
s0s, tanto en la propia obra como en los edificios colindantes. Como norma general, se actuara retirando los
elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o
valiosos (cerdmicos, marmoles...... ). Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes accesibles de
las instalaciones, carpinteria, y demas elementos que lo permitan. Por ultimo, se procedera derribando el
resto.

El depdsito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro
cubico, contenedores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que establezcan las ordenan-
zas municipales. Dicho depdsito en acopios, también debera estar en lugares debidamente sefializados y
segregados del resto de residuos.

El depésito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, chatarra....), que se realice en contenedo-
X | res o en acopios, se debera sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar
X | el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos,
fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

En el equipo de obra se estableceran los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion para
X | cada tipo de RCD.

Se deberan atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de
obras), especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicion.

X En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una evaluacién econémica de las
condiciones en las que es viable esta operacion. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a
cabo: que la obra o construccion lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados.
La Direccién de Obras sera la responsable ultima de la decisién a tomar y su justificacion ante las autorida-
des locales o autondmicas pertinentes.

Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje,
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera, ...) sean centros autorizados.
Asi mismo se debera contratar sdlo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros corres-
X | pondientes. Se realizara un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs
deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion,
se debera aportar evidencia documental del destino final.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de de-
rribo o0 se generen en una obra de nueva planta se regira conforme a la legislacion nacional vigente, la legis-
lacion autonémica y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de caracter urbano ge-
nerados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas...), seran gestionados acorde
con los preceptos marcados por la legislacion y autoridad municipales.

X | Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigoén, seran tratados como residuos “escombro”.

Se evitara en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de los plasticos y restos
X | de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacién de suelos degra-
X | dados, sera retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2
metros. Se evitara la humedad excesiva, la manipulacién, y la contaminacién con otros materiales.

Ante la deteccion de un suelo como potencialmente contaminado se debera dar aviso a las autoridades am-
X | bientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 9/2005.
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11.  CONTAMINACION ATMOSFERICA

RUIDOS

Relativamente cerca existe vecindad alrededor de las obras, por lo que la incidencia de
ruidos estara presente, provocados por la construccion y movimiento de tierras, no obs-
tante no interferira en el trastorno de ninguna actividad educacional o de reposo hospita-

lario al no existir en las inmediaciones.

De todas formas los trabajos de construccion se realizaran de manera ordenada, en dias
laborables y dentro de los horarios permitidos por el Ayuntamiento de Alhama de Murcia,
regulados por la Ordenanza correspondiente. También se controlara el uso de taladra-

doras, en caso de ser utilizadas.
POLVO

Las obras contienen materiales constructivos que emiten polvos, aunque estos no son
perjudiciales para la salud durante su manejo. Son materiales de naturaleza pétrea. No
contiene elementos de fibra de vidrio, ni de amianto. De todas formas el desescombro
se realizara controladamente intentando evitar las emisiones de polvo que se produzcan.

Y previamente se rociara agua para controlar las polvaredas.
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PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO:

“PAVIMENTACION DE SENDA EN LA PLAZA MIGUEL ANGEL BLANCO". PUENTE TOCINOS. MURCIA.

PARTIDAS DE OERA SEMANA 1 SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4

Preparacién y replanteo

Apertura de zanja y encintado de bordillos

Pavimentacién de senda

Mobiliario urbano

Reposicion de arquetas y tapas de registro, servicios y remates
Gestidn de Residuos

Seguridad ¥Salud
IMPORTE DE OBRA A ORIGEN P.E.M.{EUROS) 9.823,10
IMPORTE DE OBRA A ORIGEN P.B.L.(EUROS) 14.144,28
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PAVIMENTACION DE SENDA EN LA PLAZA MIGUEL ANGEL BLANCO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
01 DEMOLICIONES Y PAVIMENTACION
01.01 APERTURA DE ROZA DE 40x40 PARA ALOJAMIENTO DE BORDILLOS m.
Apertura de rozas de 40X40 cm para alojamiento de bordillos, corte de pavimentos con disco
abrasivo en calzada y aceras, excavacion, demolicion de acera, bordillo y firme de calzada con
medios mecanicos y manuales, incluso limpieza, carga, descarga y transporte a vertedero o lugar
de acopio de los productos procedentes de la demolicion, rasanteado, nivelado y compactado de
la superficie resultante, totalmente terminado.
0010A020 Capataz 0,01 h. 18,84 0,19
MO5EN020 Excav.hidraulica neuméticos 84 CV 0,04 h. 40,30 1,61
MO07CB020 Camion basculante 4x4 14 t. 0,06 h. 35,33 2,12
SUMA 1A PANtIdA ... 3,92
Costes iNdIreCtos.........ceerverrereerernes 3,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ..ot 4,04
01.02 EXCAVACION CAJA ENSANCHE h<0,5 m m3
Excavacion por medios mecanicos en aceras en condiciones normales, incluso retirada de
sobrantes a vertedero, medido sobre perfil.
0010A020 Capataz 0,01 h. 18,84 0,19
MO5EN020 Excav.hidraulica neuméticos 84 CV 0,03 h. 40,30 1,21
M07CB020 Camion basculante 4x4 14 t. 0,05 h. 35,33 1,77
MO7N080 Canon de tierra a vertedero 1,00 m3 6,09 6,09
SUMA 12 PANIAA ....voveeeeeeeec e 9,26
Costes iNdIreCtoS ........vvverrerrereereinns 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA ..o 9,54
01.03 BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 50x28x17x14 cm m.
Suministro y colocacion de bordillo de hormigoén recto, de 50x28x17x14 cm, segiin UNE
127.025-6-7Y8, clase R5,5, sobre solera de hormigon H-150 kg/cm? y seccion
0010A140 Cuadrilla F 0,24 h. 33,99 8,16
PO1HMO010 Hormigén HM-20/P/20/1 central 0,04 m3 66,83 2,67
P08XBH001 Bord.horm.monoc.jard.gris 8-9x19 1,00 m 3,40 3,40
SUMA 1A PANIAA ..o 14,23
Costes indirectos. 3,00% 043
TOTAL PARTIDA ...t 14,66
01.04 ZAHORRA ARTIFICIAL EXTENDIDA Y NIVELADA AL 100% P.M. m3
Suministro y colocacion de zahorra artificial segiin huso Z2 del PG3, extendida, rasanteada,
nivelada, bombeo transversal, riego y compactacion al 100 % P.M., con medios mecanicos y
manuales, medido sobre perfil.
0010A020 Capataz 0,01 h. 18,84 0,19
0010A070 Pedn ordinario 0,01 h. 16,30 0,16
MO8SNM020 Motoniveladora de 200 CV 0,01 h. 72,98 0,73
MO8RN040 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,01 h. 54,25 0,54
MO8CA110 Cisterna agua s/cami6n 10.000 I. 0,01 h. 32,65 0,33
MO07CB020 Camion basculante 4x4 14 t. 0,01 h. 35,33 0,35
MO7W020 km transporte zahorra 4,00 t. 0,13 0,52
PO1AF030 Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 2,20 t. 6,48 14,26
SUMA 12 PANIA ....voveeeeceee e 17,08
Costes INdIreCtoS.......cvvveveeviverveienne 3,00% 0,51
TOTAL PARTIDA ..o 17,59
01.05 SOLER.HA-20 15cm ARMA #15x15x5 m2
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-20 N/mm2, Tméax.20 mm.,
elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo 15x15x5.Segun NTE-RSS y EHE.
0010A020 Capataz 0,01 h. 18,84 0,19
0010A070 Peon ordinario 0,05 h. 16,30 0,82
E04SE100 HORMIGON HA-20/P/20/l EN SOLERA 0,15 m3 54,90 8,24
E04AM020 MALLA 15x15 cm. D=5 mm. 1,00 m2 2,39 2,39
SUMA 1A PANIAA ..o 11,64
Costes iNdIreCtoS ........cvvvevererercreerines 3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA ...t 11,99
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PAVIMENTACION DE SENDA EN LA PLAZA MIGUEL ANGEL BLANCO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
01.06 PAV.ADOQ.HORM. e=6 m2
Adoquin de hormigon prefabricado, 10x20x6, color y disefio a definir por la direccion, con base de
huella de érido siliceo, colocada sobre base de hormigon, recibido sobre mortero de cemento o
gravin 3/6 en seco de 3 a 5 cms. de espesor, apisonados a golpe de maceta (mazo de goma) y
posterior apisonado mecanico, enlechado o recebado con arena silicea en seco, curado,
eliminacion de restos y limpieza, asi como levantado y colocacion de tapas de registro, incluso pp.
de formacion de vados y acuerdos con otros pavimentos, en condiciones dificiles de ejecucion
0010A090 Cuadrilla A 0,24 h. 44,41 10,66
MO8RB010 Bandeja vibrante de 170 kg. 0,10 h. 3,34 0,33
P01AA020 Arena de rio 0/6 mm. 0,05 m3 17,08 0,85
P01AA950 Arena caliza machag. sacos 0,3 mm 2,00 kg 0,35 0,70
PO8XVA003 Adog.horm. casco viejo Lurgain e=6cm 1,00 m2 10,31 10,31
Suma la partida 22,85
Costes indirectos 3,00% 0,69
TOTAL PARTIDA ...ttt 23,54
01.08 TUBO CORRUGADO D=110 m
Suministro y colocacion de tubo corrugado para canalizacion eléctrica con guia de cable de 0,8
mm incluso apertura de zanja, rasanteo y nivelado de arena en la solera, tuberia de PVC de 100
mm, tapada con arena y protegida con losa de hormigén H-150 Kg/cm?2, incluso carga y, descarga
y transporte a vertedero de los productos procedentes de la excavacion, totalmente colocada y
terminada.
0010A070 Pedn ordinario 0,02 h. 16,30 0,33
TUB110 Tubo corrogado PEAD 110 1,00 m 2,20 2,20
Suma la partida 2,53
Costes indirectos 3,00% 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,61




CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PAVIMENTACION DE SENDA EN LA PLAZA MIGUEL ANGEL BLANCO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL  IMPORTE
02 MOBILIARIO URBANO
02.01 BANCO DE ESTRUCTURA DE ACERO CINCADO TERMOLACADO. ASIENTO Y ud
RESPALDO MADERA.
Banco estructura acero cincado termolacado gris oxiron. Asiento y respaldo
madera de guinea tratada con antiparasitos, funguicida e hidofuga. Barnizada
con barniz sintético exterior con poliuretano color avellana. Med. 180x60x83 cm.
BANC0002 Banco estructura acero cincado termolacado gris oxirdn. Asiento y respaldo 1,00 ud 210,00 210,00
madera
0004 Oficial primera 1,00 H 14,03 14,03
0008 Oficial 12 obra pUblica 1,00 h 12,15 12,15
%0100 Medios auxiliares 2,36 % 1,00 2,36
SUMA 18 PAIJA ..o 238,54
Costes indirectos 3,00% 7,16
TOTAL PARTIDA ..ot 245,70
02.02 PAPELERA DE CUBETA BASCULANTE CON CIERRE Y PATAS DE TUBO ud
Papelera de cubeta de chapa perforada de 1,50 mm de espesor basculante con
cierre y patas de tubo terminada con pintura negro forja. Totalmente instalada.
PA001 Papelera de chapa perforada y cubeta basculante 1,00 ud 80,00 80,00
0004 Oficial primera 0,50 H 14,03 7,02
0008 Oficial 12 obra publica 0,50 h 12,15 6,08
%0100 Medios auxiliares 0,93 % 1,00 0,93
SUMA 1A PR ... 94,03
Costes INAIreCtS..........veevererrereeenns 3,00% 2,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 96,85




ETE )2

Murela

DOCUMENTO N° 2
PLANOS



RB-PR3VFPd

EVL R

T DE-DO

Prayecto da; Audor def Froyecio; Designacitn: Escala: Fecha: Plano n%
EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MURCEA PAVIMENTACION DE SENDA EN LA PLAZA MIGUEL ANGEL BLANCO. 1/1000
oo i’ bbb, 368 P PUENTE TOCINOS (MURCIA) EMPLAZAMIENTO SOBRE P.G.M.O. Nowiembr 2015 1
‘Pécnico da Obras Pabficas Munlcioal e T ———" HOJa 1de 1




v 1dn 1

90°'0 NODINEOH 3 NJNCOaY :
£0°0 NIAVYD .
510 d/DZ/H §
ZHovz :
- T w
w
-
-t
T -
-
[T
[»]
-3
3
el
=
T3]
[&]
o
=
-4
o o i 3
fa] < H
o g H
1
1
PoE
P

PAVIMENTACION DE SENDA EN LA PLAZA MIGUEL ANGEL BLANCC.
PUENTE TQCINOS {MURCIA}

[

AREA A PAVIMENTAR

NUMOATUENTAMENTO DE MURCEA




ETE )2

Murela

DOCUMENTO N°3
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

INDICE:
1. OBJETO DEL PLIEGO. ....cuuiiieicieieeeeteeeeeeee e e 5
2. CONDICIONES GENERALES SUBSIDIARIAS. ......ooeeiieeeiieeeeeeeeee e, 5
2.1, GENERALIDADES. .....coveiiieeieee et etee et ee et eneeeeteeenae e eaeeeree e 5
2.2. INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES. .....c..ccveevnen.... 7
3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS .....cciiiiieeitiiee e e 10
3.1. UBICACION DE LAS OBRAS. ......ccoueieeieeieeeieeeeeeeeeeteeeeeeeseeeteeeeeseeaneens 10
3.2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS. .....ccuveiteeiieeeeeetee e 10
4. CONDICIONES DE LOS MATERIALES. .....vvveiciieeeceee e 11
4.1. PRESCRIPCIONES GENERALES. .....ccveeitieiieeeteecteeeetee e 11
4.1.1. CONDICIONES GENERALES.......ceeieeiueeieeeeeeeeeeee e e et eae e 11
4.1.2. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. .....ooioveiiieeceee e 11
4.1.3. ACOPIO DE LOS MATERIALES. .....vveiveeeeie et 11
4.1.4. EXAMEN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES. ....oooveieeeceeceece e 12
4.1.5. TRANSPORTE DE LOS MATERIALES. ......c.ccooueeeeeeecee et 12
4.1.6. MATERIALES QUE NO REUNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS. ....... 12
4.1.7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. ...ecveeieieeceeeeeee et 13

DOCUMENTO N°3: PPTP Pagina 1 de 81.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

4.1.8. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS DISTINTOS MATERIALES. ...... 13
4.2. MATERIALES PARA RELLENOS Y CAPAS DE FIRME. .......ccoceovuveevieaenenennne. 14
4.2.1. MATERIALES PARA BASES GRANULARES. ......ccveieuieiiieeieectee e 14
A.3. ARIDOS. ... ..t 15
4.3.1. ARIDO FINO PARA MORTERO. ....cuvieivieieieeeieeceee et 15
4.3.2. ARIDOS PARA HORMIGONES. ......cccoiuieiitieeieeeeeeeeeeee e 18
o = 1= N 1 T 28
4.5. MORTEROS Y HORMIGONES. .......vveeieeeietieeeeeeectee e e ete e e enee e 33
4.5.1. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. ..........ccocevueennnne. 33

4.5.2. ADITIVOS Y ADICIONES PARA MORTEROS, HORMIGONES Y PASTAS. 35
4.5.3. HORMIGONES. ... 36
4.5.4. MORTEROS DE CEMENTO. ..ottt 40

5. CONDICIONES DE EJECUCION, MEDICION Y ABONO DE LAS UNIDADES

DE OB R A . e 41
5.1. PRESCRIPCIONES GENERALES. ... .o 41
5.1.1. CONDICIONES GENERALES.......coiiii e, 41
5.1.2. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES. .......ccoiiiiiiiiiiiiiiee, 42

DOCUMENTO N°3: PPTP Pagina 2 de 81.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

5.1.3. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO. ............... 42
5.1.4. UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS. ..., 43
5.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS. ... 43
5.2.1. EXCAVACIONES. ...t 43
5.2.2. RELLENOS ... 52
5.2.3. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.....cuuiiiiiiiieeieeeeeeeeeee e 52
5.3, FIRMES .. 53
5.3.1. ZAHORRA ARTIFICIAL. ...t e 53
6. ASPECTOS GENERALES. ... 58
6.1. LA DIRECCION DE OBRA. ....ooiiiiitiieeeee e 58
6.2. EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO. ..cuiriiiiiiiiieecee e 58
6.3. PRELACION DE DOCUMENTOS. ....uviieeeiiiiiieeee et e e 59
6.4. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. ....cccvenennen. 59
6.5. PLAZO DE EJECUCION. .....ouiiiiitiiieieiiie ettt 60
6.6. ASPECTOS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA. ... 60
6.7. ASPECTOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. .......cceeevveeeevieeenee. 63
6.7.1. RELATIVOS AL CONTRATISTA. .o e 63

DOCUMENTO N°3: PPTP Pagina 3 de 81.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

6.7.2. RELATIVOS A LA PROPIEDAD. ......oeeviieeeeeeieeeeee e 65
6.7.3. RELATIVOS A LA CALIDAD DE OBRA. .....ccoieeiiieeceie e, 66
6.7.4. RELATIVO A LA ECONOMIA DE LAS OBRAS. ......ccueeetieeieereeereeeieennnn 67
6.7.5. RELATIVOS A LAS VARIACIONES DE OBRA. ......ccocvveeciieeeieeaieeeereenn, 71
6.7.6. RELATIVOS A LOS PLAZOS Y TIEMPOS. .....veeeveeeieeeteeeieeeteeevee e 75
6.7.7. RELATIVOS A LA FINALIZACION DE LAS OBRAS. .......ccoeeecureacreeainnnne. 76
6.8. ASPECTOS SUBSIGUIENTES A LA TERMINACION DE LAS OBRAS............... 77
6.8.1. RECEPCION DE LAS OBRAS. ACTA.....ccuieeiteeeetieeeteeeeeeeeeeaereeeeneee . 77
6.8.2. MEDICION FINAL DE LAS OBRAS. .....ocoveiiueeeteeeeeeeteeeeeeeteeeeeeaeeeenens 78
6.8.3. PERIODO DE GARANTIA. ....ooieiiieeee e 79

6.8.4. CONSERVACION DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA. .79

6.8.5. LIQUIDACION DEL CONTRATO ....uviiieeeiiiiieeeeeeeeee e 80

DOCUMENTO N°3: PPTP Pagina 4 de 81.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

1. OBJETO DEL PLIEGO.

El presente pliego tiene por objeto definir las obras, fijar las caracteristicas técnicas y
econdmicas de los materiales y de su ejecucion, y establecer las condiciones que
han de regir en la ejecucion de las obras del proyecto de construccion la
“PAVIMENTACION DE SENDA EN LA PLAZA MIGUEL ANGEL BLANCO” de

Puente Tocinos (Murcia).
2. CONDICIONES GENERALES SUBSIDIARIAS.
2.1. GENERALIDADES.

Es de aplicacién el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
Carretera y Puentes (PG-3) aprobado por Orden Ministerial de 6 de Febrero de 1976

(BOE, del 7-7-76), para la ejecucion de las obras incluidas en el presente proyecto.
El citado Documento se considera modificado en orden cronoldgico:

- Orden circular 292/86 T., de mayo de 1986.

- Orden Ministerial de 31 de julio de 1986 (BOE, de 5 de septiembre).

- Orden circular 293/86 T., (23-12-86).

- Orden circular 294/87 T., (28-5-87).

- Orden circular 295/87 T., (6-8-87).

- Orden Ministerial de 21 de enero de 1988 (BOE, de 3 de febrero).

- Orden circular 297/88 T., de 29 de marzo de 1988.
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- Orden circular 299/89.

- Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 (BOE, del 18).

- Orden ministerial de 18 de septiembre de 1989 (BOE, del 9 de octubre).
- Orden circular 300/89, P.P.

- Orden circular 311/90, Cy E, de 20 de marzo.

- Orden circular 322/97, de 24 de febrero.

- Orden circular 325/97, de 30 de diciembre.

- Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 (BOE, 22-1-2000).
- Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 (BOE, 28-1-2000).
- Orden circular 326/2000, de 17 de febrero.

- Orden Circular 10/2002.

Los documentos citados se refunden mediante Orden Circular 5/2001, de la Direccion

General de Carreteras del Ministerio de Fomento.
- Orden Ministerial 13-12-2002
- Orden FOM. 1382/2002 de 16 de Mayo.

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevaleceran en su

caso sobre las del General.
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Si no se hace referencia a un articulo se entendera que se mantienen las
prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Cuando si se haga
referencia, también sera de cumplimiento lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales, en cuanto no se oponga a lo expresado en este Pliego de

Prescripciones Técnicas Particulares, segun juicio del Ingeniero Director.
2.2. INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES.

Ademas de cuanto se prescribe en este Pliego seran de obligado cumplimiento las

siguientes disposiciones de caracter general:
- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector Publico.

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

- Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras
del Estado, aprobado por Decreto 3354/ 1.970, de 31 de Diciembre.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes PG3/75) de la Direccion General de Carreteras y Caminos Vecinales del
Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, aprobado por O.M. de 6 de febrero de
1.976.

- Instruccion de Hormigdn Estructural EHE-08.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento a
Poblaciones, aprobado por O.M. de 15 de septiembre de 1.986.
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- REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instruccion

para la recepcidon de cementos (RC-08)

- Instruccion 3.1 I1.C. sobre Trazado.

- Instruccién 5.1 1.C. sobre Drenaje.

- Instruccién 5.2 1.C. sobre Drenaje transversal.

- Instruccion 6.1 I.C. y 6.2 I1.C., secciones de firme.

- Orden Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capas estructurales de

firme.

- 0.C. 21/2007 Sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y

mezclas bituminosas.

- 0.C. 24/08 “Mezclas bituminosas en caliente”.

- Instruccion 8.1 I.C. sobre Sefializacion Vertical.

- Instruccion 8.2 I1.C. sobre Sefializacion Horizontal.
- Instruccion 8.3 I.C. sobre Sefalizacion de Obras.
- 0.C. 322/97 Ligantes Bituminosos.

- 0.C. 323/97 Rehabilitacion de firmes.

- O.C. 321/95 T y P Recomendaciones sobre sistemas de Contencién de

vehiculos.

DOCUMENTO N°3: PPTP Pagina 8 de 81.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

- Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluacion de Impacto
Ambiental (Modificado por R.D. Ley 9/2000).

- R.D. 1131 /1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecucion del R.D.L. 1302/1986 de 28 de junio de Evaluacién de Impacto

Ambiental.

- Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificacion del Real Decreto Legislativo
1302/1986, de 28 de junio, de Evaluacion de Impacto Ambiental.

- Ley de Proteccion del Medio Ambiente de la Region de Murcia 1/1995.

- Ley 13/2007, de 27 de diciembre, de modificacién de la Ley 1/1995, de 8 de
marzo, de proteccién del medio ambiente de la Regién de Murcia, y de la Ley
10/2006, de 21 de diciembre, de Energias Renovables y Ahorro y Eficiencia
Energética de la Regién de Murcia, para la adopcién de medidas urgentes en materia

de medio ambiente.
- Codigo Técnico de la Edificacion.
- Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales.

- Real Decreto sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en Obras de
Construccién (R.D. 1627/97).

- Normas UNE.
- PGMO del Ayuntamiento de Murcia.

- Ordenanza Municipales del Ayuntamiento de Murcia.
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Cualquier otra Norma que pueda afectar para una correcta ejecucion de las obras y
no se encuentre en la relacion anterior. Asimismo queda obligado el Contratista al
cumplimiento de toda la legislacién vigente sobre proteccion a la industria nacional y

fomento del consumo de articulos nacionales.
De todas estas normas tendra valor preferente, en cada caso, la mas restrictiva.

Todas las disposiciones anteriores se complementaran, si ha lugar, con las

especificadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

3.1. UBICACION DE LAS OBRAS.

Las obras a ejecutar se localizan en el término municipal de Murcia dentro del casco

urbano de la pedania de Puente Tocinos.
3.2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

La renovacion del pavimento contemplada en el presente proyecto se descompone
en las siguientes unidades:
- Excavacién de la zona a pavimentara con apertura de roza para
colocacién de nuevos bordillos.
- Construccion de nueva senda de adoquin prefabricado de hormigon.

- Colocaciéon de mobiliario urbano.
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4. CONDICIONES DE LOS MATERIALES.
4.1. PRESCRIPCIONES GENERALES.
4.1.1. CONDICIONES GENERALES.

En general son validas todas las prescripciones referentes a las condiciones que
deben satisfacer los materiales que figuran en las Instrucciones, Pliegos de
Prescripciones y Normas Oficiales que reglamentan la recepcidn, transporte,
manipulacién y empleo de cada uno de los materiales que se utilizan en la ejecucion
de las obras, siempre que no prescriba lo contrario el presente Pliego, el cual

prevalece.

Cada uno de los materiales cumplira las condiciones que se especifican en los
apartados siguientes, lo que se debera comprobarse mediante los ensayos

correspondientes, si asi lo ordena la Direccion de Obra.
4.1.2. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES.

El Contratista propondra los lugares de procedencia, fabricas o marcas de los
materiales, que seran de igual o mejor calidad que los definidos en este Pliego y
tendran que ser aprobados por la Direccidn de obra previamente a su acopio y

utilizacion.
4.1.3. ACOPIO DE LOS MATERIALES.

Los materiales se almacenaran de tal forma que la calidad requerida para su
utilizacién quede asegurada, requisito éste que debera ser comprobado por la

Direccion de obra en el momento de su utilizacion.
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4.1.4. EXAMEN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES.

No se procederd al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y
aceptados por la Direccidn de obra en los términos y formas que prescriba, salvo que

disponga lo contrario para casos determinados.
4.1.5. TRANSPORTE DE LOS MATERIALES.

El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuara en
vehiculos mecanicos adecuados para cada clase de materiales. Ademas de cumplir
todas las disposiciones legales referentes al transporte, estaran provistos de los
elementos que se precise para evitar cualquier alteracion perjudicial del material

transportado y su posible vertido sobre las rutas empleadas.

La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos del
proyecto se consideran para los diferentes materiales no deben tomarse sino como
aproximaciones para la estimacién de los precios, sin que suponga prejuicio de su
idoneidad ni aceptacion para la ejecucién de hecho de la obra, y no teniendo el
Contratista derecho a reclamacién ni indemnizacidon de ningun tipo en el caso de
deber utilizar materiales de otra procedencia o de error en la distancia, e incluso la

no consideracion de la misma.

4.1.6. MATERIALES QUE NO REUNEN LAS CONDICIONES
NECESARIAS.

Cuando, por no reunir las condiciones exigidas en el presente pliego, sea rechazada
cualquier partida de material por la Direccion de Obra, el Contratista debera proceder
a su retirada de la obra en el plazo maximo de diez (10) dias contados desde la

fecha en que sea comunicado tal extremo.

DOCUMENTO N°3: PPTP Pagina 12 de 81.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

Si no lo hiciera en dicho término, la Direccion de Obra podra disponer la retirada del

material rechazado por oficio y por cuenta y riesgo del Contratista.

Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Direccidén de Obra
se recibiran con la rebaja de precios que éste determine, a no ser que el Contratista

prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
4.1.7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La recepcion de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la
calidad de los mismos, que quedara subsistente hasta que se reciban definitivamente

las obras en que se hayan empleado.

4.1.8. CONDICIONES PARTICULARES DE LOS DISTINTOS
MATERIALES.

Para los materiales a emplear en la obra a que se refiere el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, regiran las normas sefaladas en el vigente
Pliego General, y en caso de no estar encuadradas en éste Ultimo, debera ser
sometido a la comprobacion de la Direccion de Obra, debiendo presentar el
Contratista cuantos catalogos, muestras, informes vy certificaciones de los

correspondientes fabricantes se estimen necesarios.

Si la informacidén no se considera suficiente podra exigirse ensayos oportunos para

identificar la calidad de los materiales a utilizar.

DOCUMENTO N°3: PPTP Pagina 13 de 81.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

4.2. MATERIALES PARA RELLENOS Y CAPAS DE FIRME.
4.2.1. MATERIALES PARA BASES GRANULARES.
CONDICIONES GENERALES

Los materiales procederan del machaqueo vy trituracion de piedra de cantera o
gravera en cuyo caso la fraccion retenida por el tamiz 5 UNE debera contener, como
minimo, un cincuenta por ciento (50%) en peso de elementos machacados que

presenten dos (2) o mas caras de fractura.

El arido se compondra de elementos limpios, sdlidos y resistentes, de uniformidad

razonable, exentos de polvo, arcilla u otras materias extranas.
COMPOSICION GRANULOMETRICA

La fraccion cernida por el tamiz 0.080 UNE sera menor que la mitad (1/2) de la

fraccion cernida por el tamiz 0.40 UNE, en peso.

El tamafio maximo no rebasara la mitad (1/2) del espesor de la tongada

compactada.

La curva granulométrica de los materiales estara comprendida dentro de uno de los

husos resefados en el cuadro adjunto.
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CERNIDO PONDERAL (%)
TAMICES UNE
yAl 22 73
50 100 -
40 70-100 | 100
25 55-85 | 70-100 | 100
20 50-80 | 60-90 | 70-100
10 40-70 | 45-75 | 50-80
5 30-60 | 30-60 | 35-65
2 20-45 | 20-45 | 20-45
0.40 10-30 | 10-30 | 10-30
0.080 5-15 | 5-15 | 5-15

CONTROL DE CALIDAD.

Se cumpliran las especificaciones indicadas en el PG-3/76

4.3. ARIDOS.

4.3.1. ARIDO FINO PARA MORTERO.

DEFINICION

Se designaran asi los aridos finos empleados en la ejecucion de morteros.
Podran emplearse arenas naturales o procedentes de machaqueo.

El tamafo maximo de los granos no sera superior a 5 milimetros, ni mayor que la

tercera parte del tendel en la ejecucion de fabricas.
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Los limites granulométricos, estan definidos en el siguiente cuadro:

Abertura tamiz % que pasa
5 100%
2,5 60 a 100%
1,25 30 a 100%
0,63 1532 70%
0,32 52a70%
0,16 0a30%

No se utilizaran aquellos aridos que presenten una proporcién de materia organica
tal que, ensayados con arreglo a la norma UNE 7-082, produzcan un color mas

oscuro que el de la sustancia patrén.

El contenido de yeso, mica, feldespato descompuesto, y piritas, no sera superior al 2
por 100.

SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO
El arido fino se suministrara separadamente del arido grueso.

Se acopiara separado incluso por particiones estancas y resistentes, para evitar
intercontaminaciones. Si el acopio se dispone sobre el terreno natural, no se

utilizaran los quince centimetros (15cm) inferiores del acopio.

Los acopios se constituiran por capas de espesor no superior a un metro y medio
(1.50m) y no en montones conicos. Las capas de material se colocaran adyacentes

tomando las medidas oportunas para evitar su segregacion.
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CONTROL DE CALIDAD

Generalidades:

Se indica, a continuacidon, el control de calidad Optimo a realizar y que seria

aconsejable.

Sin embargo, a la vista del presupuesto destinado a tal fin, sera la Direccion de Obra
quien reduzca el nUmero de ensayos segun su criterio y a la vista de los precios de
los ensayos correspondientes, deforma que se acomode al presupuesto total

aprobado, coincida o no con las previsiones realizadas en el anejo correspondiente.
¢ Antes de comenzar la obra:

Si no se tienen antecedentes de los aridos, si varian las condiciones de suministro y

siempre, que lo indique la Direccién de Obra, se realizaran los siguientes ensayos:
Contenido de terrones de arcilla, segin la Norma UNE 7133.
Finos que pasan por el tamiz 0.080 UNE, segun la Norma UNE 7135.

Material retenido por el tamiz 0.32 UNE y que flota en un liquido de peso especifico
2.0, segun la Norma UNE 7244.

Compuestos de azufre expresados en SO4 y referidos al arido seco, segin la Norma
UNE 7137.

Analisis quimico de la concentracion SiO2 y de la reduccion de la alcalinidad R, segun
la Norma UNE 7137.

Contenido de silicatos inestables y compuestos ferrosos, en caso de utilizar escorias

siderurgicas, segun la Norma UNE 7243.
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Proporcion de materia organica, segun la Norma UNE 7082.

Pérdida de peso con soluciones de sulfato sédico o sulfato magnésico, segun la
Norma UNE 7136.

e Durante la obra:

Una vez aprobado el origen de suministro no se realizaran mas ensayos, salvo
en caso de variacién de las frentes de origen (canteras con diferentes vetas) o si
alguna de las caracteristicas se encuentra cerca de su limite admisible. En este caso
se realizaran un minimo de cuatro (4) tandas de los ensayos que indique la Direccion

de Obra, a lo largo de la ejecucién de la misma.
4.3.2. ARIDOS PARA HORMIGONES.
DEFINICION

Se entiende por arido grueso, o grava, el arido o fraccion del mismo retenido por un

tamiz de cinco milimetros (5 mm.) de luz de malla (tamiz 5 UNE).
GENERALIDADES

La naturaleza de los aridos y su preparacion seran tales que permitan garantizar la

adecuada resistencia y durabilidad del hormigdn.

Como aridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas
existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias siderurgicas
apropiadas, asi como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la
practica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en

laboratorio. En cualquier caso, el suministrador de aridos garantizara
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documentalmente el cumplimiento de las especificaciones que se indican en

Prescripciones y ensayos hasta la recepcion de éstos.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la naturaleza de los aridos disponibles, o
se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la
practica, se realizaran ensayos de identificacion mediante analisis mineraldgicos,

petrograficos, fisicos o quimicos, segin convenga a cada caso.

En el caso de utilizar escorias siderurgicas como arido, se comprobara previamente
que son estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos

ferrosos.
Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Los aridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su
segregacion y contaminacion, debiendo mantener las caracteristicas granulométricas

de cada una de sus fracciones hasta su incorporacion a la mezcla.
DESIGNACION Y TAMANOS DEL ARIDO

Los aridos se designaran por su tamafio minimo d y maximo D en mm, de acuerdo

con la siguiente expresion: arido d/D.

Se denomina tamafio maximo D de un arido la minima abertura de tamiz UNE EN
933-2:96 por el que pase mas del 90% en peso (% desclasificados superiores a D
menor que el 10%), cuando ademas pase el total por el tamiz de abertura doble (%
desclasificados superiores a 2D igual al 0%). Se denomina tamafio minimo d de un
arido, la maxima abertura de tamiz UNE EN 933-2:96 por el que pase menos del

10% en peso (% desclasificados inferiores a d menor que el 10%).
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Se entiende por arena o arido fino, el arido o fraccion del mismo que pasa por un
tamiz de 4mm de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96); por grava o arido grueso,
el que resulta retenido por dicho tamiz, y por arido total (o simplemente arido
cuando no haya lugar a confusiones), aquel que, de por si 0 por mezcla, posee las
proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigdn necesario en el

caso particular que se considere.
El tamafio maximo de un arido grueso sera menor que las dimensiones siguientes:

a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen
grupo, o entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un
angulo mayor que 45° con la direccién de hormigonado.
b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que
forme un angulo no mayor que 45° con la direcciéon de hormigonado.
c) 0,25 de la dimensién minima de la pieza.

PRESCRIPCIONES Y ENSAYOS

Los aridos deberan cumplir las condiciones que a continuacion se indican.
CONDICIONES FISICO-QUIMICAS

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueden presentar los aridos no excedera

de los limites indicados en la tabla.

TABLA Limitaciones a las sustancias perjudiciales.
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SUSTANCIAS PERJUDICIALES Cantidad maxima
en %
del peso total de
la muestra

Arido | Arido
fino grueso

Terrones de arcilla, determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la | 1,00 0,25
UNE 7133:58

Particulas blandas, determinadas con arreglo al método de ensayo indicado en la | - 5,00
UNE 7134:58

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96 y que flota en un liquido de | 0,50 1,00
peso especifico 2, determinado con arreglo al método de ensayo indicado en la
UNE 7244.71

Compuestos totales de azufre expresados en S03= y referidos al arido seco, | 1,00 1,00
determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE EN 1744-1:99

Sulfatos solubles en &acidos, expresados en S03= y referidos al arido seco, | 0,80 0,80
determinados segln el método de ensayo indicado en la UNE EN 1744-1:98

Cloruros expresados en Cl- y referidos al arido | hormigon armado u hormigon | 0,05 0,05
seco, determinados con arreglo al métodode | en masa que  contenga

ensayo indicado en la UNE EN 1744-1:98 armaduras para reducir la
fisuracion
hormigoén pretensado 0,03 0,03

No se utilizaran aquellos aridos finos que presenten una proporcién de materia
organica tal que, ensayados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE EN

1744-1:99, produzcan un color mas oscuro que el de la sustancia patron.

n

No se utilizaran aridos finos cuyo equivalente de arena (EAV), determinado “a vista
(UNE 83131:90) sea inferior a:

a) 75, para obras sometidas a la clase general de exposicién I, IIa 6 IIb y que
no estén sometidas a ninguna clase especifica de exposicion.

b) 80, el resto de los casos.

No obstante lo anterior, aquellas arenas procedentes del machaqueo de rocas
calizas, entendiendo como tales aquellas rocas sedimentarias carbonaticas que

contienen al menos un 50% de calcita, que no cumplan la especificacion del
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equivalente de arena, podran ser aceptadas como validas siempre que el valor de
azul de metileno (UNE EN 933-9:99) sea igual o inferior a 0,60 gramos de azul por
cada 100 gramos de finos, para obras sometidas a clases generales de exposicién I,
ITa 6 IIb y que no estén sometidas a ninguna clase especifica de exposicion, o bien
igual o inferior a 0,30 gramos de azul por cada 100 gramos de finos para los
restantes casos.

Lo indicado en el parrafo anterior para el arido de machaqueo calizo se podra
extender a los aridos procedentes del machaqueo de rocas dolomiticas, siempre que
se haya comprobado mediante el examen petrografico y mediante el ensayo descrito
en la UNE 146507:99 EX Parte 2 (determinacion de la reactividad alcali-carbonato)

que no presenta reactividad potencial alcali-carbonato.

Los aridos no presentaran reactividad potencial con los alcalinos del hormigén
(procedentes del cemento o de otros componentes). Para su comprobacion se
realizara, en primer lugar, un estudio petrografico, del cual se obtendra informacion

sobre el tipo de reactividad que, en su caso, puedan presentar.

Si del estudio petrografico del arido se deduce la posibilidad de que presente
reactividad alcali-silice o alcali-silicato, se debe realizar el ensayo descrito en la UNE
146507:99 EX Parte 1 (determinacion de la reactividad alcali-silice y alcali-silicato), o
el ensayo descrito en la UNE 146508:99 EX (método acelerado en probetas de

mortero).

Si del estudio petrografico del arido se deduce la posibilidad de que presente
reactividad alcali-carbonato, se debe realizar el ensayo descrito en la UNE 146507:99

EX Parte 2 (determinacion de la reactividad alcali-carbonato).
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CONDICIONES FISICO-MECANICAS
Se cumpliran las siguientes limitaciones:
e Friabilidad de la arena (FA) < 40.

» Determinada con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83115:

1989 EX (ensayo micro-Deval).
* Resistencia al desgaste de la grava < 40.

 Determinada con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE EN 1097-

2:99 (ensayo de Los Angeles).
e Absorcion de agua por los aridos < 5%.

 Determinada con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83133:90
y la UNE 83134:90.

e La pérdida de peso maxima experimentada por los aridos al ser sometidos a
cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato magnésico (método de ensayo

UNE EN 1367-2:99) no sera superior a la que se indica en la tabla a continuacion.

Aridos Pérdida de peso con sulfato magnésico
Finos 15 %
Gruesos 18 %

GRANULOMETRIA'Y FORMA DEL ARIDO

La cantidad de finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96, expresada en

porcentaje del peso total de la muestra, no excedera los valores de la tabla 1.a.
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Lo indicado en el presente apartado para el arido de machaqueo calizo se podra
extender a los aridos procedentes del machaqueo de rocas dolomiticas, siempre que
se haya comprobado mediante el examen petrografico y mediante el ensayo descrito
en UNE 146507-2:99 EX (determinacidon de la reactividad alcali-carbonato) que no

presentan reactividad potencial con los alcalis del cemento.

La curva granulométrica del arido fino debera estar comprendida dentro del huso
definido en la tabla 1.b. Las arenas que no cumplan con las limitaciones establecidas
en este huso podran utilizarse en hormigones si se justifica experimentalmente que
las propiedades relevantes de éstos son, al menos, iguales que las de los hormigones
hechos con los mismos componentes, pero sustituyendo la arena por una que

cumpla el huso.
El huso granulométrico asi definido se expone en la figura 1.
Figura 1 Huso granulométrico del arido fino

La forma del arido grueso se expresara mediante su coeficiente de forma o bien
mediante su indice de lajas, debiendo cumplir al menos las prescripciones relativas a

uno de los dos, segun se indica a continuacion.
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El coeficiente de forma del arido grueso, determinado con arreglo al método de

ensayo indicado en la UNE 7238:71, no debe ser inferior a 0,20. Se entiende por

coeficiente de forma a de un arido, el obtenido a partir de un conjunto de n granos

representativos de dicho arido, mediante la expresion:

Donde:

a= (V1+V2+...+Vn)/[= /6(d13+d23+...4+dn3)]

a, Coeficiente de forma

Vi, Volumen de cada grano

di, La mayor dimensién de cada grano, es decir, la distancia entre los dos

TABLA 1.a Contenido maximo de finos en el arido

PORCENTAJE
MAXIMO QUE PASA

ARIDO POR EL TAMIZ TIPO DE ARIDOS
0,063 mm
1% -Aridos redondeados
Grueso - Aridos de machaqueo no calizos
2% - Aridos de machaqueo calizos
6 % - Aridos redondeados
- Aridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a las
clases generales de exposicion llla, llib, llic, IV o bien a alguna
clase especifica de exposicion (1)
10 % - Aridos de machaqueo calizos para obras sometidas a las
clases generales de exposicion llla, llib, llic, IV o bien a alguna
Fino clase especifica de exposicion (1)
- Aridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a las
clases generales de exposicion |, lla o lIb y no sometidas a
ninguna clase especifica de exposicion (1)
15 % - Aridos de machaqueo calizos para obras sometidas a las

clases generales de exposicion |, lla o lIb y no sometidas a
ninguna clase especifica de exposicion (1)
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Limites | Material retenido acumulado, en % en peso, de los tamices
4mm|[2mm|1mm|05mm]| 0,25 mm | 0,125 mm | 0,063 mm
Superior | 0 4 16 40 70 82 (1)
Inferior | 20 38 60 82 94 100 100
(1)  Este valor sera el que corresponda de acuerdo con la tabla 1.a:
94% para.

e Aridos redondeados

« Aridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a la clase general de
exposicion LLLa, LLLb, LLLc, LV o bien que estén sometidas a alguna clase especifica

de exposicion.
90% para:

e Aridos de machaqueo calizos para obras sometidas a la clase general de
exposicion LLLa, LLLb, LLLc 6 LV o bien que estén sometidas a alguna clase

especifica de exposicion.

« Aridos de machaqueo no calizos para obras sometidas a la clase general de
exposicion L, LLa 6 LLb y que no estén sometidas a ninguna clase especifica de

exposicion.

85% para:

eAridos de machaqueo calizos para obras sometidas a la clase general de
exposicion L, LLa 6 LLb y que no estén sometidas a ninguna clase especifica de

exposicion.

DOCUMENTO N°3: PPTP Pagina 26 de 81.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

El indice de lajas del arido grueso, determinado con arreglo al método de ensayo
indicado en la UNE EN 933-3:97, debe ser inferior a 35. Se entiende por indice de
lajas de un arido, el porcentaje en peso de aridos considerados como lajas con

arreglo al método de ensayo indicado.

En caso de que el arido incumpla ambos limites, el empleo del mismo vendra

supeditado a la realizacion de ensayos previos en laboratorio.
SUMINISTRO

Antes de comenzar el suministro, el peticionario podra exigir al suministrador una
demostracion satisfactoria de que los aridos a suministrar cumplen los requisitos

establecidos en Prescripciones y ensayos.

El suministrador notificara al peticionario cualquier cambio en la produccién que

pueda afectar a la validez de la informacion dada.

Cada carga de arido ird acompanada de una hoja de suministro que estara en todo

momento a disposicion de la Direccidén de Obra
ALMACENAMIENTO

Los aridos deberan almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible
contaminacién por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo

mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas.

Deberan también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la

segregacion, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte.
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4.4. CEMENTOS.
DEFINICION

Se definen como cementos los conglomerantes hidraulicos que, finamente molidos y
convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a
causa de las reacciones de hidrdlisis e hidratacién de sus constituyentes, dando lugar

a productos hidratados mecanicamente resistentes y estables.
CLASIFICACION.

Los tipos de cemento a utilizar seran los denominados Portland CEM I-32,5 R, CEM
II/A-42,5 R y para la estabilizacién del suelo in situ se podra optar entre los tipos
CEM 1V A/B 32,5y, CEM V/A 32,5.

No obstante, durante la realizacidon de las obras, el Ingeniero Director de las obras

podra modificar el tipo, clase y categoria del cemento que debe utilizar.
CONDICIONES GENERALES

Se cumplira con lo especificado en el RC-97 “Instruccién para la recepcion de

Cementos”.
Sera de obligado cumplimiento la Instruccién “EHE".

Las caracteristicas especificas de cada tipo de cemento seran las que a continuacion

se mencionan.
PROPIEDADES ADICIONALES.

En general los cementos a utilizar en proyecto cumpliran las condiciones siguientes:
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La expansion en la prueba de autoclave habra de ser inferior al siete por mil (0,7%).

El contenido de cal total libre en el cemento (6xido calcico mas hidroxido calcico),
determinado segun el método de ensayo UNE 7.251 (ASTM C114-61), debera ser

inferior al uno con dos por ciento (1,2%) del peso total.

El contenido de aluminio tricalcico (C3A) no excedera del seis por ciento (6%) del

peso del cemento.

El contenido de silicato tricalcico (C3S) no excedera del cincuenta por ciento (50%)

del peso del cemento.

Es admisible sustituir la condicién d) por la siguiente: la suma del contenido en el
cemento de aluminato tricalcico (C3A) y de silicato tricalcico (C3S) no excedera del
cincuenta y ocho por ciento (58%) del peso del cemento. Presentara un contenido
en Ferroaluminato Tetracalcico FAC4 tal que la suma de los contenidos de AC3 vy
FAC4 sea inferior al 18%.

El calculo de los contenidos de C3A y C3S se hara por el concepto de la composicion

potencial del cemento.

Las resistencias del mortero normal de cemento en ensayos realizados de acuerdo
con el Pliego de Condiciones para recepcion de Conglomerantes Hidraulicos, deberan
alcanzar a los veintiocho dias (28) y sobre el noventa por ciento (90%) de las
probetas, una resistencia no inferior a cuatrocientos kilogramos por centimetros
cuadrados (400 kg/cm?2).

El cemento habra de tener caracteristicas homogéneas durante la ejecuciéon de cada

obra, y no debera presentar desviaciones en su resistencia, a la rotura por
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compresion a los veintiocho dias (28), superiores al diez por ciento (10%) de la
resistencia media del noventa por ciento (90%) de las probetas ensayadas,
eliminando el cinco por ciento (5%) de los ensayos correspondientes a las

resistencias mas bajas.

El nimero minimo de resultados de ensayos para aplicar la anterior prescripcién sera
de treinta (30).

La norma anterior relativa a la regularidad de la resistencia a compresion puede

sustituirse por la equivalencia siguiente:

El coeficiente de dispersidon (desviacion media cuadratica relativa) de los resultados
de rotura a compresion a veintiocho (28) dias, considerados como minimo treinta

(30) resultados, no sera superior a seis centésimas (0,06).

La temperatura del cemento a su llegada a la obra no sera superior a sesenta grados
centigrados (60°), ni a cincuenta grados centigrados (50°) en el momento de su

empleo.

En los cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar ,los materiales
puzolanicos que formen parte de estos cementos como componentes principales

cumpliran las siguientes condiciones:

La relacién SiO2/(CaO + MgO) debera ser superior a 3,5. Donde CaO se expresa

como cal reactiva.

El material, molido a finura equivalente a la del cemento de referencia y mezclado
con éste en proporcidon porcentual cemento/material igual a 75/25, debera cumplir el
ensayo de puzolanicidad (UNE EN 196-5:1996) a la edad de siete dias.
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Esta misma mezcla 75/25 debera dar una resistencia a compresion a la edad de
veintiocho dias (UNE EN 196-1:1996), que en ningun caso sera inferior al 80 por 100

de la resistencia del cemento de referencia a dicha edad.

El cemento de referencia, tanto para el ensayo de puzolanicidad como de resistencia,
sera de tipo I 42,5 R/SR (UNE 80301:96 y UNE 80303:96).

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO.

El cemento ensacado se almacenara en local ventilado, defendido de la intemperie y
de la humedad del suelo y paredes. El cemento a granel se almacenara en silos o

recipientes que lo aislen totalmente de la humedad.

Si el periodo de almacenamiento de un cemento es superior a un mes, antes de su
empleo, se comprobara que sus caracteristicas continian siendo adecuadas,
realizando el ensayo de fraguado, el de resistencia a flexotraccion y a compresién a
tres y siete dias, sobre muestras representativas que incluyan terrones si se hubiesen

formado.

Para la realizacion y abono de estos ensayos, se seguira el mismo criterio expuesto

en el parrafo anterior.
RECEPCION

Cada entrega de cemento en obra, vendra acompafada del documento de garantia
de la fabrica, en el que figurara su designacion, por el que se garantiza que cumple
las prescripciones relativas a las caracteristicas fisicas y mecanicas y a la composicion

quimica establecida.
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El cemento para hormigdn, mortero o inyecciones sera suministrado por el
Contratista. El cemento debe estar libre de grumos, clinker no cocido, fragmentos de
metal u otro material extrafio. Ademas no debe haber sufrido ningun dafo cuando se

vaya a usar en el hormigén.

En la recepcion se comprobara que el cemento no llega excesivamente caliente. Si se
trasvasa mecanicamente, se recomienda que su temperatura no exceda de 70° C. Si
se descarga a mano, su temperatura no excedera de 40° C (o de la temperatura
ambiente mas 5° C, si ésta resulta mayor). De no cumplirse los limites citados,
debera comprobarse mediante ensayo que el cemento no presenta tendencia a
experimentar falso fraguado. Para la realizacion y abono de estos ensayos, se

seguira el mismo criterio del parrafo anterior.

Cuando se reciba cemento ensacado, se comprobara que los sacos son los expedidos

por la fabrica, cerrados y sin sefales de haber sido abiertos.

Si la partida resulta identificable a juicio del Ingeniero Director, al documento de
garantia se agregaran otros con los resultados de los ensayos realizados en el
laboratorio de la fabrica. Para comprobacidon de la garantia, el Ingeniero Director de

las obras ordenara la toma de muestras y realizacién de ensayos.

El nimero de muestras a tomar sera:

Uno por cada cien (100) toneladas, si la partida resulta identificable.

Uno por cada veinticinco (25) toneladas o por cada embarque, en caso contrario.

Sobre cada muestra se realizaran los siguientes ensayos:
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» Quimicos: pérdida al fuego, residuo insoluble, éxido magnésico y tridxido

de azufre.

» Fisicos: finura de molino, tiempos de fraguado, expansion y resistencia a

flexotraccion y compresion.

Los ensayos seran realizados por el laboratorio homologado que indique el Ingeniero
Director y el abono de los mismos correspondera al Contratista, que no tendra
derecho a ninguna contraprestacion econdmica, al incluir el precio del cemento en

los costos de los ensayos aqui exigidos.

4.5. MORTEROS Y HORMIGONES.

4.5.1. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES.
GENERALIDADES.

Sera preceptivo el Articulo 27° de la Instruccién EHE.

ENSAYOS.

Sera de obligado cumplimiento lo emanado del Articulo 81° de la Instrucciéon EHE.
Se realizaran los ensayos de recepcién segun cuadro adjunto:

Suministro de aguas no potables sin experiencia previas, de acuerdo con la UNE
7236:71.
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CARACTERISTICAS A
DETERMINAR MEDIANTE N%ﬁl\s/lﬁioDE LIMITACIONES
ENSAYO
1.- ExponentI:JeHde hidrégeno UNE 7234:71 > 5 g/l.
2.- Sustancias disueltas. UNE 7130:58 <15 ¢g/l.
3.- Sulfatos SO4 (excepto ]
cemento SR) UNE 7131:58 <1g/l
4.- 16n Cloro Cl. UNE 7178:60 <1 g/l
5.- Hidratos de carbono. UNE 7132:58 < 3dg/l.
6.- Sustancias organicas UNE 7235:71 <15 g/l.
solubles en éter.

Los ensayos 1 al 6 se realizaran con caracter general cuando no se posean

antecedentes de su utilizacién segun EHE.

Si no cumple alguna de las caracteristicas, el agua es rechazable, salvo justificacion
especial de que no altera, perjudicialmente las propiedades exigidas al hormigon o

mortero.

Sera preceptivo realizar el analisis de las anteriores magnitudes con la siguiente

frecuencia:

Una vez a la semana.

Cuando cambien las caracteristicas organolépticas del agua.
Durante y después de avenidas, de cualquier magnitud.

El Ingeniero Director decidira el laboratorio homologado que ha de realizar los
ensayos, correspondiendo su abono al Contratista. Este no recibira contraprestacion
alguna por este motivo, al estar incluido el precio de los ensayos en las unidades de

obras que empleen agua para el amasado de cementos.
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4.5.2. ADITIVOS Y ADICIONES PARA MORTEROS, HORMIGONES Y
PASTAS.

DEFINICION Y AMBITO DE APLICACION DE LOS ADITIVOS.

En este Proyecto se contempla la utilizacién de aditivos y adiciones para hormigones,
morteros y pastas, no obstante, el Contratista de las obras propondrd, su utilizacion

al Ingeniero Director.

A efectos de este Pliego, se tomara la definicién dada recientemente por la Norma
UNE 83200 segun la cual se define el aditivo como aquel producto que incorporado,
en pequefia proporcion al hormigén, mortero o pasta antes o durante el amasado
y/o, posteriormente, durante un amasado suplementario, produce las modificaciones
deseadas de sus propiedades habituales, de sus caracteristicas o de su

comportamiento en estado fresco y/o endurecido.

Por pequefia proporcidén salvo casos especiales se entiende una cantidad igual o
menor del 5% de la masa de cemento.

Se cumplird también todo lo especificado en el articulo 29 de la Instruccion EHE,
respecto a aditivos y adiciones; asi como lo prescrito en el Pliego de Carreteras

vigente PG-3.
CLASIFICACION DE LOS ADITIVOS Y ADICIONES.

No se podra utilizar ningun tipo de aditivo modificador de las propiedades de

morteros y hormigones, sin la aprobacién previa y expresa del Director de las Obras.
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4.5.3. HORMIGONES.
DEFINICION.

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua,
arido fino, arido grueso y eventualmente productos de adicién, que al fraguar y

endurecer adquieren una notable resistencia.

MATERIALES.

CEMENTO:

Se establecera lo dispuesto en el apartado correspondiente del presente Pliego.
AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES:

Se establecera lo dispuesto en el apartado correspondiente del presente Pliego.
ARIDOS:

Se establecera lo dispuesto en el apartado correspondiente del presente Pliego.
JUNTAS.

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccion y/o dilatacion. Las de dilatacion
se definen en los planos. Las de contraccién y hormigonado se fijaran de acuerdo
con el plan de obra y las condiciones climatoldgicas, pero siempre con antelacién al

hormigonado y previa aprobacidn de la Direccidon de Obra.

Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden

normales a la direccidon de lo maximos esfuerzos de compresion, y donde sus efectos
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sean menos perjudiciales. Si son muy tendidas, se vigilara especialmente la
segregacion de la masa durante el vibrado de las zonas préximas, y si resulta

necesario se encofraran.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccion, se dejaran las juntas
abiertas durante algun tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse
libremente. El ancho de tales juntas debera ser el necesario para que, en su dia,

puedan hormigonarse correctamente.

Al reanudar el hormigonado, se limpiara la junta de toda suciedad, lechada o arido
suelto, y si hubiera sido encofrada se picara convenientemente. A continuacion, y
con suficiente antelacidon al hormigonado, se cepillara y humedecera la superficie del
hormigon endurecido, saturandolo sin encharcarlo. A continuaciéon se reanudara el
hormigonado, cuidando especialmente la compactacion en las proximidades de la

junta.

En juntas especialmente importantes, puede frotarse a cepillo el hormigdn
endurecido con mortero del mismo hormigén que se emplee para la ejecucion del

elemento.

En elementos verticales, especialmente soportes, se retirara la capa superior de
hormigdn en unos centimetros de profundidad, antes de terminar el fraguado, para

evitar los efectos del reflujo de la pasta segregada del arido grueso.

En esta operacidon debe vigilarse que el arido grueso quede parcialmente visto, pero

no desprendido de la masa del hormigén.
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No podra reanudarse el hormigonado sin el previo examen de la junta y autorizacion
de la Direccién de Obra, que fijara las disposiciones que estime necesaria sobre

preparacion de la misma.
CURADO.

Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al hormigdn a un proceso
de curado, que se prolongara a lo largo del plazo que, al efecto, fije la Direccién de

Obra, segun las condiciones climatoldgicas del lugar.

En cualquier caso, debera mantenerse la humedad del hormigdn y evitarse todas las
causas externas, como sobrecargas o vibraciones que puedan provocar la fisuracion
del elemento hormigonado. Una vez endurecido el hormigén, se mantendran
hiumedas sus superficies mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos

analogos de alto poder de retencidon de humedad, durante tres (3) dias.

Estos plazos, prescritos como minimos, deberan aumentarse en un cincuenta por
ciento (50%) en tiempo seco, o cuando las superficies de las piezas hayan de estar

en contacto con agua o infiltraciones agresivas.

El curado por riego podra sustituirse por la impermeabilizacién de la superficie,
mediante recubrimientos plasticos u otros tratamientos especiales, siempre que tales
métodos ofrezcan las garantias necesarias para evitar la falta de agua libre en el

hormigon durante el primer periodo de endurecimiento.

En el caso de utilizar el calor como agente de curado para acelerar el
endurecimiento, la Direccién de Obra debera aprobar el procedimiento que se vaya a
utilizar; de modo que la temperatura no sobrepase los setenta y cinco grados

centigrados (75°C), y que la velocidad de calentamiento y enfriamiento no exceda de
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veinte grados centigrados por hora (20°C/h). Este ciclo debera ser ajustado

experimentalmente.
TOLERANCIAS.

La maxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos,
medida respecto de una regla de dos metros (2 m) de longitud, en cualquier

direccion, sera la siguiente:
- Superficies vistas: seis milimetros (6 mm).
- Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm).

Las tolerancias en los paramentos curvos seran las mismas, pero se mediran

respecto de un escantillén de dos metros (2 m), cuya curvatura sea la tedrica.
REPARACION DE LOS DEFECTOS.

Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberan ser reparados,
previa aprobacién de la Direccion de Obra, tan pronto como sea posible, saneando y
limpiando las zonas defectuosas. En general, y con fin de evitar el color mas oscuro
de las zonas reparados, podra emplearse para la ejecucion del hormigdn o mortero

de reparacion una mezcla adecuada con cemento portland blanco.
Las zonas reparadas deberan curarse rapidamente.

Si es necesario se protegeran con lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique

el acabado superficial de esas zonas.
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4.5.4. MORTEROS DE CEMENTO.
DEFINICION

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por arido fino,

cemento y agua.

Eventualmente, puede contener algin producto de adicion para mejorar alguna de
sus propiedades, cuya utilizacion debera haber sido previamente aprobada por el

Director de las obras.
TIPO Y DOSIFICACION

M 450 para fabricas de ladrillo especiales y capas de asiento de piezas prefabricadas,
adoquinados y bordillos: cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 por

metro cubico de mortero (450 kg/m3).
FABRICACION

La mezcla del mortero podra realizarse a mano o mecanicamente: en el primer caso

se hara sobre un piso impermeable.

El cemento y la arena se mezclaran en seco hasta conseguir un producto homogéneo
de color uniforme. A continuacion se anadira la cantidad de agua estrictamente
necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su

aplicacién en obra.

Solamente se fabricara el mortero preciso para uso inmediato, rechazandose todo
aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los

cuarenta y cinco minutos (45 min) que sigan a su amasadura.
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LIMITACIONES DE EMPLEO

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que
difieran de él en la especie del cemento, se evitara la circulacién de agua entre ellos;
bien mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con
cualquiera de los dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigon
primeramente fabricado esté seco, o bien impermeabilizando superficialmente el

mortero mas reciente.
Se ejercera especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos siderurgicos.

5. CONDICIONES DE EJECUCION, MEDICION Y ABONO DE LAS
UNIDADES DE OBRA.

5.1. PRESCRIPCIONES GENERALES.
5.1.1. CONDICIONES GENERALES.

La ejecucidn, control, medicion y abono de las distintas unidades de obra se regiran

por el apartado correspondiente del presente Pliego.

Todas las operaciones, dispositivos y unidades de obra seran adecuadas en su
ejecucion y caracteristicas al objeto del proyecto, y se entiende que seran de una
calidad adecuada dentro de su clase, por lo que deberan garantizarse unas

caracteristicas idéneas de durabilidad, resistencia y acabado.

En consecuencia, aunque no sean objeto de mencidn especifica en el presente
Pliego, todas las unidades de obra se ejecutaran siguiendo criterios constructivos
exigentes, pudiendo requerir la Direccion de Obra cuantas pruebas y ensayos de

control estime pertinentes al efecto.
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Todas las especificaciones relativas a definicidn, materiales, ejecucidon, mediciéon y
abono de las diferentes unidades de obra vendran reguladas por las de la
correspondiente unidad de los Pliegos Generales vigentes en cuantos aspectos no

queden especificamente concretados en el presente Pliego.
La concrecion de las caracteristicas no definidas corresponde a la Direccion de Obra.
5.1.2. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES.

En caso de contradiccion, respecto a los documentos del Proyecto, si el enunciado de
la unidad de obra del cuadro de precios nimero 1 amplia las obligaciones
contractuales del Contratista respecto a lo establecido en el presente Pliego, se

ejecutara, medira y abonara con arreglo a lo establecido en dicho enunciado.

En el caso de que una unidad de obra no tenga especificada y concretada su forma
de medicién esta quedara acordada, previamente a su ejecucién, por la Direccién de
Obra y el Contratista atendiendo a la redaccidn en el cuadro de precios nimero 1 o

en el oportuno precio contradictorio si procede.

Si la unidad de obra se ejecuta antes de realizado el acuerdo, la medicién se realizara

segun criterio de la Direccion de Obra.
5.1.3. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO.

Las unidades de obra ordenadas por la Direccion de Obra y no incluidas en
Presupuesto se ejecutaran de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego y las
normas a que se remita, y en su defecto, segun los criterios de buena practica

constructiva y las indicaciones de la Direccion de Obra.
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Se abonaran al precio sefialado en el Cuadro nimero 1 caso de estar incluidas o de
existir algun precio de unidad de obra asimilable a la ejecutada, y de no ser asi, se

establecera el pertinente precio contradictorio.
51.4. UNIDADES DEFECTUOSAS O NO ORDENADAS.

Las unidades de obra no incluidas en Proyecto y no ordenadas por la Direcciéon de
Obra en el Libro de dérdenes que pudieran haberse ejecutado, no seran objeto de
abono, y las responsabilidades en que se hubiera podido incurrir por ellas seran

todas a cargo del Contratista.

Las unidades incorrectamente ejecutadas no se abonaran debiendo el Contratista, en

su caso, proceder a su demolicion y reconstruccion.
5.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS.
5.2.1. EXCAVACIONES.

5.2.1.1A. EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO
DEFINICION.

Por excavaciones a cielo abierto, o simplemente excavacidon, se entendera toda
unidad de obra consistente en excavar, nivelar y perfilar de acuerdo con los planos
un determinado macizo natural o artificial del terreno existente, y depositar los
materiales removidos en los lugares de vertedero, acopio o empleo, previamente

autorizados u ordenados por el Director.
CLASIFICACION.

Las excavaciones a cielo abierto pueden clasificarse de la siguiente manera:
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Por su finalidad:

Tipo A-1. Excavaciones para explanacion: Excavacion para rebajar el nivel del terreno
y obtener una superficie regular definida por los planos, donde han de realizarse
otras excavaciones en fase posterior, asentarse obras, o simplemente para formar

una explanada.

Tipo A-2. Excavacidn en zanja para implantacién de obras: Excavacién realizada a
partir de la superficie final de la excavacion del tipo A-1), o desde la superficie
original del terreno, con el fin de crear el espacio necesario para la implantaciéon de
obras de fabrica, rellenos alzados y otras construcciones, o para la apertura de la

caja en conducciones a cielo abierto.
La excavacion sera en terreno franco.

En los Cuadros de Precios, se estableceran y definiran las diferentes unidades de
obra de excavaciones a cielo abierto que sean necesarias para la ejecuciéon de las

obras objeto del contrato.

EJECUCION.

Planos

Las excavaciones se realizaran con arreglo a las alineaciones, rasantes, pendientes,
contorno y demas informacién contenida en los Planos, en el Pliego, y a lo que sobre

el particular, ordene el Director.

La inclinacién de los taludes de la excavacidon sera la definida en los Planos; no

obstante, el Director podra ordenar su modificacion para mejor adaptarla a las
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condiciones del terreno descubierto, ya sea por motivos de estabilidad o por razones

economicas.

Procedimientos de excavacion

Las excavaciones deberan realizarse por procedimientos aprobados, mediante el
empleo de equipo de excavacidén y transporte apropiados a las caracteristicas,

volumen y plazo de ejecucidn de las obras.

La inclinacién de los taludes provisionales, entre etapas o bancos de la excavacion,
sera determinada por el Contratista; éste sera responsable de que, en ningln
momento, resulten disminuidas ni la resistencia ni la estabilidad del terreno situado

fuera de los limites de la excavacion definitiva.

Acceso a los tajos

Dentro de la zona de terrenos puestos a disposicion del Contratista por la
Administracion, el acceso de las personas, materiales, maquinas, vehiculos y medios
auxiliares a los tajos o zonas de trabajo de las excavaciones se efectuara mediante
los caminos, rampas Yy otras vias o medios de acceso que el Contratista habra de

proveer por su cuenta.

Los caminos, rampas y demas vias de acceso seran realizadas deforma que no
resulten perjudicadas ni la ejecucion de otras obras del Proyecto, ni las condiciones
finales de la obra definitiva. El Contratista estara obligado a someter a la aprobacién
del Director, el proyecto de los caminos, planos inclinados, instalaciones de grias y
de cualquier obra auxiliar que conlleve la ejecucién de excavaciones, rellenos u obras

de fabrica.
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Cajeado

La excavacion adicional respecto a la reflejada en el Documento n°2 “Planos” y en
concreto en los Perfiles Transversales, necesaria para asiento y compactacion del
terraplén y desmonte, sera por cuenta del Contratista, y su precio se considerara

incluido en el de la excavacion.

Empleo de los productos de excavacion:

Los materiales que resulten de la excavacion podran utilizarse en la formacion de
rellenos y otros usos, siempre que cumplan las prescripciones establecidas en el

Pliego o las que ordene el Director.
Vertederos

Los productos de excavacion no utilizables se depositaran en los vertederos previstos
en el pliego o autorizados por el Director, o bien seran evacuados fuera del ambito
de la Obra, por cuenta y riesgo del Contratista. En todo caso, el Contratista debera
recalar la autorizacién del Director antes de iniciar la formacion de cualquier

vertedero.

Conservacion de la excavacion

El Contratista sera responsable de la conservaciéon de las obras de excavacion hasta
que la superficie final de ésta sea cubierta con posteriores obras de relleno o de
fabrica, o hasta la recepcion definitiva de las obras objeto del Contrato, en los casos
de taludes que hayan de quedar definitivamente al descubierto. Asimismo, cuidara

de la conservacion de los sostenimientos, protecciones, drenaje del terreno y del
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drenaje superficial; efectuara el saneo de los taludes o paredes de la excavacion

cuantas veces sea necesario para evitar dafos a personas o bienes.

Saneo v refino de la excavacion

El saneo consiste en la retirada de los fragmentos de roca, lajas, bloques, bolos y
materiales térreos que hayan quedado en situacién inestable en la superficie final de

la excavacion, efectuada con el fin de evitar posteriores desprendimientos.

El refino de la excavacidon consiste en el conjunto de operaciones necesarias para
conseguir, dentro de las tolerancias fijadas, la forma, dimensiones y regularidad de la

superficie final de la excavacion.

En las unidades de obra de saneo y de refino estan incluidas la carga, transporte y

depdsito en escombrera o lugar de empleo, de los productos resultantes.

Ejecucion de taludes

La inclinacidn de los taludes sera la indicada en los Planos u ordenada por el Director

atendiendo a razones de estabilidad o economia a la vista del terreno.

Superficie final de las excavaciones para implantacion de obras

Las excavaciones destinadas al apoyo de obras de rellenos y obras de fabrica se
realizaran con las dimensiones y criterios definidos en el Proyecto. Durante los
trabajos de excavacion, el Director adaptara las dimensiones y niveles de
profundizacion a las caracteristicas geométricas y topograficas del terreno, de modo
que las propiedades mecanicas y la estabilidad global o parcial del terreno una vez

terminada la excavacién, no resulten inferiores a las exigidas en el Proyecto.
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El Contratista no podra cubrir con rellenos u obras de fabrica la superficie final de la

excavacion sin la previa autorizacion del Director.
MEDICION Y ABONO.

Las excavaciones a cielo abierto se abonaran por los volimenes excavados medidos
en metros cubicos (m3), sobre perfiles transversales tomados del terreno antes de
iniciar la excavacion y aplicados los limites de excavacion indicados en los Planos o,

en su caso, los establecidos por el Director en el transcurso de los trabajos.

No seran objeto de abono los volimenes excavados mas alla de los limites fijados

tanto en rasantes como en los taludes o paredes.

Los precios unitarios de las excavaciones incluirdn todos los gastos desde su
replanteo hasta la terminacién de la unidad de obra. A continuacién se indican las
operaciones que, ademas de otras de caracter secundario o especial y del replanteo,

constituyen la unidad de obra de excavacion.
- La excavacion propiamente dicha.
- La carga y descarga de los productos de la excavacion.

- El transporte de los productos de la excavacién, hasta los vertederos o

lugares de empleo.
- La preparacion de escombreras o zonas de vertedero.
- El saneo y el refino de todas las superficies finales de la excavacion.

- Los sostenimientos provisionales del terreno, excepto aquellos que el Pliego

especifique que sean de abono por separado.
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- La evacuacién de las aguas de cualquier procedencia que aparezcan en la

zona de excavacion.

- La formacidn de banquetas, retallos y toda preparacion de la superficie final
de la excavacion, para el asiento de rellenos o para el apoyo de la obra de fabrica,
de acuerdo con los Planos, las especificaciones del Pliego y las instrucciones del

Director.
- Los accesos a los tajos de excavaciones.
- Las excavaciones por conveniencia del Contratista.
- El cajeado adicional al contemplado en los planos del proyecto.

Los sobreanchos, la retirada de desprendimientos y los ensanchamientos

estaran incluidos en el precio de la excavacion, y no seran de abono directo.

La excavacion se abonara por metro cubico (m3) medido sobre planos, y el

precio de abono sera el indicado en el Cuadro de Precios N° 1.
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5.2.1.2B Excavaciones en zanja para implantaciobn de obras vy
conducciones.

DEFINICION.

La excavacion para implantacion de obras y conducciones se refiere a la excavacion
realizada a partir de la superficie final de la excavacién de explanacion, o desde la
superficie original del terreno, con el fin de crear el espacio necesario para la
implantacion de obras de fabrica, rellenos, alzados y otras construcciones, o para la

apertura de la caja en conducciones.

La unidad de obra correspondiente incluye todas las operaciones indicadas en el
apartado correspondiente del apartado "Excavaciones a cielo abierto" del presente

Pliego.

EJECUCION.

Generalidades

Sera de aplicacion lo establecido en el apartado correspondiente del apartado

"Excavaciones a cielo abierto" del presente Pliego.

Ejecucion de taludes

La inclinacidn de los taludes sera la indicada en los Planos u ordenada por el Director

atendiendo a razones de estabilidad o economia a la vista del terreno.

Las zanjas que, segun los Planos, hayan de ser ejecutadas al pie de un talud se
excavaran deforma que el terreno no pierda resistencia debido a deformaciones de

las paredes de la zanja o por un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se
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mantendra abierta el tiempo minimo indispensable y el material de relleno se

compactara cuidadosamente.

Superficie final de las excavaciones para implantacion de obras

Las excavaciones destinadas al apoyo de obras de rellenos y obras de fabrica se
realizaran con las dimensiones y criterios definidos en el Proyecto. Durante los
trabajos de excavacion, el Director adaptara las dimensiones y niveles de
profundizacion a las caracteristicas geométricas y topograficas del terreno, de modo
que las propiedades mecanicas y la estabilidad global o parcial del terreno una vez

terminada la excavacion, no resulten inferiores a las exigidas en el Proyecto.

El Contratista no podra cubrir con rellenos u obras de fabrica la superficie final de la

excavacion sin la previa autorizacién del Director.

Tolerancias de replanteo y de ejecucion

Serd de aplicacion lo establecido en el apartado correspondiente del apartado

"Excavaciones a cielo abierto" del presente Pliego.
MEDICION Y ABONO.

Sera de aplicacion lo establecido en el apartado correspondiente del apartado

"Excavaciones a cielo abierto" del presente Pliego.

El precio indicado en el Cuadro de Precios N°1 incluira el rasanteo, nivelacion,
compactacion del fondo de la excavacion, y el transporte de materiales a lugar de
empleo o vertedero, asi como el posterior relleno y compactaciéon con material

seleccionado.
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5.2.2. RELLENOS
5.2.38. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO

En su ejecucion se cumpliran las prescripciones especificas que seguidamente se
exponen: el articulo 630 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales: “Obras de

hormigdn en masa o armado” y la Instruccién de hormigdn estructural (EHE).

Las tapas y cercos seran de fundicién y deberan cumplir las normas UNE 36111 y
UNE 36118.

Las tolerancias no seran superiores a diez milimetros (10 mm).

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuaran a las cotas indicadas en los planos
de proyecto, de forma que los extremos de los conductos queden enrasados con las

caras interiores de los muros.

La parte superior de la obra se dispondra de tal manera que se eviten los derrames

del terreno circundante sobre ella o a su interior.

Las tapas o rejillas ajustaran al cuerpo de la obra, y se colocaran de forma que su
cara exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se disefiaran para
que puedan soportar el paso del trafico y se tomaran precauciones para evitar su

robo o desplazamiento.
MEDICION Y ABONO

Se mediran y abonaran por unidades (ud) de arqueta realmente construido. El precio
incluye el hormigén y su puesta en obra, encofrado y desencofrado, relleno

localizado, tapa, marco, rejilla y pates.
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En caso de arqueta y pozo prefabricados el precio comprende: la fabricacion y
elementos auxiliares, su transporte, montaje, pruebas, protecciones necesarias y

cuantos equipos y mano de obra sea necesaria para su colocacion definitiva.

5.3. FIRMES
5.3.1. ZAHORRA ARTIFICIAL.
DEFINICION

Zahorra artificial es una mezcla de aridos, total o parcialmente machacados, en la
que la granulometria del conjunto de los elementos que la componen es de tipo

continuo.

MATERIALES

Caracteristicas generales

Los materiales para la zahorra artificial procederan de la trituracion, total o parcial,

de piedra de cantera o de grava natural.

El Director de las Obras, podra fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a

emplear materiales cuya naturaleza o procedencia asi lo requiriese.

Composicion guimica

El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3),
determinado segun la UNE-EN 1744-1, sera inferior al cinco por mil (0,5%) donde los
materiales estén en contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por

ciento (1%) en los demas casos.

Limpieza
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Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, marga, materia organica, o

cualquier otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.

En las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, segin la NLT-172, debera ser

inferior a dos (2).

El equivalente de arena, segin la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial
debera cumplir lo indicado en la tabla siguiente. De no cumplirse esta condicion, su
valor de azul de metileno, segiin la UNE-EN 933-9, debera ser inferior a diez (10), y
simultdneamente, el equivalente de arena no deberd ser inferior en mas de cinco

unidades a los valores indicados en la tabla.

EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL

TOO0a Tl T2aT4 Arcenes de T3y T4
arcenes de T00 a T2
EA > 40 EA > 35 EA > 30

Plasticidad

El material sera “no plastico”, segin la UNE 103104, para las zahorras artificiales en

cualquier caso.

Resistencia a la fragmentacion

El coeficiente de Los Angeles, segiin la UNE-EN 1097-2, de los aridos para la zahorra

artificial no debera ser superior a los valores indicados a continuacién en la tabla.

VALOR MAXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ANGELES PARA LOS ARIDOS DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL

CATEGORIA TRAFICO PESADO
TO0a T2 T3, T4 y arcenes
30 35
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Forma

En el caso de las zahorras artificiales, el indice de lajas de las distintas fracciones del

arido grueso, segun la UNE-EN 933-3, debera ser inferior a treinta y cinco (35).

Angulosidad

El porcentaje minimo de particulas trituradas, segun la UNE-EN 933-5, para las
zahorras artificiales sera del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de
carreteras con categoria de trafico pesado TOO y TO, del setenta y cinco por ciento
(75%) para firmes de calzada de carreteras con categoria de trafico pesado T1 y T2

y arcenes de T0O0 y TO, y del cincuenta por ciento (50%) para los demas casos.
TIPO Y COMPOSICION DEL MATERIAL

La granulometria del material, segin la UNE-EN 933-1, debera estar comprendida
dentro de alguno de los husos fijados a continuacién en la tabla para las zahorras

artificiales

HUSOS GRANULOMETRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES. CERNIDO
ACUMULADO (% en masa)

TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)
ZAHORRA 40 25 20 8 4 2 0,500| 0,250| 0,063
ARTIFICIAL
ZA25 100 75-100( 65-90 | 40-63| 26-45| 15-32| 7-21| 4-16 0-9
ZA20 - 100 | 75-100| 45-73| 31-54| 20-40| 9-24 | 5-18 0-9
ZAD20 - 100 | 65-100( 30-58| 14-37| 0-15| 0-6 0-4 0-2
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(*) La designacion del tipo de zahorra se hace en funcion del tamafo maximo
nominal, que se define como la abertura del primer tamiz que retiene mas de un diez

por ciento en masa.

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 sera menor
que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.

EJECUCION DE LAS OBRAS.

Preparacion de la superficie existente:

La zahorra artificial no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie
sobre la que ha de asentarse, tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en

los planos, con las tolerancias establecidas en el presente Pliego.

Si en dicha superficie existen irregularidades, que excedan de las mencionadas
tolerancias, se corregiran, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad

correspondiente de este Pliego.

Preparacion del material

El procedimiento de preparacion del material debera garantizar el cumplimiento de

las condiciones granulométricas y de calidad exigidas.

Extension de una tongada

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procedera a la
extension de ésta. Los materiales previamente mezclados seran extendidos, tomando
las precauciones necesarias para evitar su segregacion o contaminacion, en tongadas
de espesor uniforme, lo suficientemente reducido para que, con los medios

disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactacién exigido.
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Después de extendida la tongada se procedera, si es preciso, a su humectacién. El
contenido 6ptimo de humedad se determinara en obra, a la vista de la maquinaria
disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. En el caso
de que fuera preciso afadir agua, esta operacién se efectuara deforma que la

humectacion de los materiales sea uniforme.

Compactacion de la tongada

Se deberan cumplir las especificaciones indicadas en el Pliego de Prescripciones

Técnicas Generales de Carreteras PG-3.

Tolerancias de la superficie acabada

Se deberan cumplir las especificaciones indicadas en el Pliego de Prescripciones

Técnicas Generales de Carreteras PG-3.

Limitaciones de la ejecucion

Las capas de zahorra artificial se ejecutaran cuando la temperatura ambiente, a la
sombra, sea superior a los dos grados centigrados (2°C), debiendo suspenderse los

trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho limite.

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accidén de todo tipo de trafico hasta
que se haya completado su compactacion. Si ello no es factible, el trafico que
necesariamente tenga que pasar sobre ellas, se distribuira de forma que no se
concentren huellas de rodadas en la superficie. El Contratista sera responsable de los
dafos originados por esta causa, debiendo proceder a la reparacion de los mismos

con arreglo a las indicaciones de la Direccion de Obra.

DOCUMENTO N°3: PPTP Pagina 57 de 81.



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

MEDICION Y ABONO.

Se medira por metros cubicos (m3) real y correctamente ejecutados y terminados,
medidos segun las secciones tipo definidas en los Planos, y sin admitir excesos,
abonandose al precio que para la unidad figura en el Cuadro de Precios N° |,

incluyendo las operaciones de extendido, riego y compactacion.

6. ASPECTOS GENERALES.

6.1. LA DIRECCION DE OBRA.

La persona o entidad contratante, en adelante PEC, designara un técnico
competente, capacitado para representarla durante la construccién de las obras, y
para responsabilizarse de su ejecucidn con arreglo al presente Proyecto. A este
técnico se le denominara Director de Obra o de manera mas genérica Direccion de

Obra, en adelante DO para ambos.
6.2. EL CONTRATISTA ADJUDICATARIO.

El constructor que resulte adjudicatario de la ejecucion de las obras se designara
como Contratista adjudicatario de los trabajos, los cuales deberan ejecutarse de
acuerdo con lo que se indica en el presente Proyecto, este Contratista designara un
técnico competente, que lo representara y que se responsabilizara frente a la DO de
la correcta ejecucion de las obras conforme a Proyecto y a las prescripciones

contenidas en el presente Pliego.
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6.3. PRELACION DE DOCUMENTOS.

Considerando que ademas de los documentos del presente Proyecto resultara
vinculante el Contrato de Adjudicacidon de Obra, las condiciones de este prevaleceran

sobre las que figuran en el presente Pliego de Prescripciones.

Los diversos documentos que constituyen el Proyecto son complementarios, pero en
caso de ambigliedad, discrepancias o contradicciones, éstas deben ser resueltas por
la DO, que emitira al Contratista las drdenes oportunas respecto al modo de
ejecucidn o valoracion de las unidades de obra. En caso de omisiones en el Proyecto,
la DO facilitara al Contratista la documentacién complementaria para que las mismas

puedan ser ejecutadas y valoradas.
6.4. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

El Contratista esta obligado a construir, completar y mantener las obras incluidas en
el Proyecto, asi como aportar todos los materiales, mano de obra, maquinaria y
equipos, bien provisionales o definitivos, necesarios para finalizar y mantener las
obras, hasta el extremo en que la aportacién de estos elementos esté incluida en el

Proyecto o razonablemente se infiera del mismo.

Igualmente el Contratista queda obligado a cumplir las disposiciones vigentes en
material laboral y de seguridad social, para ello debera designar a una persona
responsable, que previa aprobacion de la DO, velara por el cumplimiento de estas
obligaciones. El cumplimiento de lo dispuesto en este articulo es responsabilidad

exclusiva del Contratista.
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6.5. PLAZO DE EJECUCION.

El Contratista ejecutara las obras comprendidas en el presente Proyecto en el plazo

estipulado en el Contrato, contando a partir del dia siguiente a la firma del Acta de

Replanteo.
6.6. ASPECTOS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA.
LIBRE ACCESO A LA OBRA

La DO y cualquier persona autorizada por la misma tendra en cualquier momento
acceso a la Obra, y a todas las instalaciones auxiliares y talleres donde desarrollen
trabajos relacionados con la Obra, el Contratista proporcionara toda la asistencia

necesaria para facilitar este acceso.
ACCESOS A LA OBRA DE TRAFICO

El Contratista empleara todas las sefalizaciones, y en general todos los medios
razonables para evitar dafos a las vias de acceso, publicos y privados, y edificaciones

colindantes, que utilice durante la ejecucién de las obras.

Todos los gastos necesarios para facilitar el acceso de obra durante la ejecucion,
refuerzo de firmes y estructuras, asi como los costes originados por transportes
especiales, seran por cuenta del Contratista. La reparacién de los dafios en vias de
acceso como consecuencia de la ejecucion de la obra, sera efectuada con cargo al

Contratista.

El Contratista ejecutara la obra manteniendo el trafico habitual de las vias que utilice

durante la construccion de la Obra.
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SENALIZACION DE LAS OBRAS

El contratista serd responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones
vigentes en la materia, y determinara las medidas que deban adoptarse en cada
ocasion para senalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la libre

circulacion.

La DO podra introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas

para cada Tajo, las cuales seran de obligado cumplimiento por parte del contratista.

No deberan iniciarse actividades que afecten a la libre circulacién por una carretera
sin que se haya colocado la correspondiente sefializacidn, balizamiento y, en su caso,

defensa.

El Contratista sefializara reglamentariamente las zanjas abiertas, impedira el acceso a
ellas a personas ajenas a la obra y las rellenara a la mayor brevedad y vallara toda

zona peligrosa y establecera la vigilancia suficiente en especial de noche.

Estos elementos deberan ser modificados e incluso retirados por quien los coloco,
tan pronto como varie o desaparezca la afeccién a la libre circulacién que origino su
colocacion, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran

necesarios, especialmente en horas nocturnas y dias festivos.
INSCRIPCIONES DE LAS OBRAS

El texto y lugar de colocacién de cualquier inscripcion que el Contratista realice en la
obra debera contar con la aprobacién explicita de la DO. Podra situar aquellas que
acrediten ser el ejecutor de las obras, y en cuanto a las que tengan caracter de

publicidad comercial debera obtener la aprobacién de la DO.
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EQUIPOS E INSTALACIONES AUXILIARES

El Contratista queda obligado a aportar a las obras la maquinaria, equipo y medios
auxiliares precisos para la correcta ejecucion de la obra dentro de los plazos

establecidos

Todos los equipos de construccidon, maquinaria e instalaciones auxiliares de obra que
aporte el Contratista deberan considerarse, una vez instaladas en el emplazamiento
de la obra, exclusivamente destinadas a la ejecucién de las mismas, debiendo

abstenerse el Contratista de retirarlas sin el consentimiento escrito de la DO.

El Contratista asumira todas las responsabilidades por perdidas o dafios causados a

alguno de los equipos mencionados, salvo en los casos de fuerza mayor.
SERVIDUMBRES

El Contratista esta obligado a mantener provisionalmente durante la ejecucion de la
obra y a reponer a su finalizacidon todas las servidumbres que se mencionen en el

presente Proyecto.

La relacion de servidumbres podra ser rectificada como consecuencia de la
comprobacién del replanteo o de necesidades surgidas durante la ejecuciéon de la
obra, teniendo en este caso el Contratista derecho a abono, previo establecimiento

del correspondiente presupuesto.
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6.7. ASPECTOS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
6.7.1. RELATIVOS AL CONTRATISTA.
OFICINA DE OBRA

El contratista debera instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante su
ejecucion de las mismas, una oficina de obras en el lugar que se considere mas
apropiado, previa conformidad de la DO. Esta oficina debera de contar con los
medios tecnoldgicos modernos que fuesen necesarios a juicio de la DO (teléfono,

ordenador, impresora y linea de fax por lo menos).

El Contratista debera necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los
documentos contractuales del Proyecto o Proyectos base del contrato y el libro de
ordenes; a tales efectos, la Propiedad suministrara a aquel una copia de los mismos,

antes de la fecha en que tenga lugar la Comprobacion de Replanteo.

El Contratista no podra proceder al cambio o traslado de la Oficina de Obra, sin

previa autorizacion de la Direccion.
PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista propondra a la DO la persona que ostentara su representacion y se
responsabilizara de la correcta ejecucion de las obras. Designada esta persona, y Ssi
fuese necesaria su sustitucion, esta sélo podra realizarse previa autorizacion de la
DO.

La DO podra exigir que este representante posea la titulacion profesional adecuada a
la naturaleza de las obras y que, ademas, el Contratista facilite el equipo técnico que

bajo su dependencia dirija la ejecucién. Si por necesidad de la marcha de las obras
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fuese necesario potenciar el equipo técnico, la DO podra solicitar al Contratista su
ampliacion. Caso que la Obra manifieste ritmo o calidad insuficiente, la DO podra
exigir al Contratista la sustitucion de su representante o de cualquier miembro del

equipo técnico.

Tanto el personal auxiliar técnico de obra como el administrativo debera poseer
pericia y experiencia en los puestos que hayan de desempeiar, y asi el encargado
general, encargados de tajos, capataces y personal especializado debera poseer la
debida competencia para asegurar la calidad de los trabajos y la buena marcha de la
Obra.

La DO queda facultada para expresar al Contratista sus objeciones en relacién con
las actuaciones del personal arriba mencionado, pudiendo llegar a exigirle su
sustitucion en caso de resultar incompetente o negligente en el cumplimiento de sus

obligaciones.
SUBCONTRATACION DE LA OBRA

La DO esta facultada para decidir la exclusion de un subcontratista por ser él mismo

incompetente o no reunir las necesarias condiciones.

Comunicada esta decision al Contratista, éste debera tomar las medidas precisas e

inmediatas para la rescisidon de este trabajo.

Tal consentimiento no exime al Contratista de sus obligaciones y responsabilidades, y
sera responsable de las acciones, incumplimientos y negligencias de cualquier
subcontratista como si fueran acciones, incumplimientos o negligencias del propio

Contratista.
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El subcontratista en ningln caso podra dirigirse a la DO sino que sera el Contratista

quien solicite de ésta las instrucciones oportunas.

En ningln caso podra deducirse relacion contractual alguna entre los subcontratistas
y la propiedad como consecuencia del desarrollo que aquéllos hagan de trabajos

parciales correspondientes al Contrato entre el Adjudicatario y la misma.
6.7.2. RELATIVOS A LA PROPIEDAD.
LIBRO DE ORDENES Y CORRESPONDENCIA.

La DO facilitara al Contratista un Libro de érdenes previamente entregado por el
organismo a quien corresponda, donde deberan recogerse las érdenes que transmita
la DO. Este libro se abrira en la fecha de comprobacion del replanteo y se cerrara en
la de recepcién definitiva. Durante este periodo estara a disposicién de la DO para
anotar en el las drdenes, instrucciones y comunicaciones que estime precisas,
autorizandolas con su firma, a las cuales el Contratista manifestara su conformidad.
Efectuada la recepcidn definitiva el Libro de érdenes pasara a la PEC, si bien podra

ser consultado en todo momento por el Contratista.

Las sugerencias que el Contratista pueda efectuar a la DO seran manifestadas por
escrito y si merecen la conformidad de éste, seran transcritas en forma de érdenes al
Libro de drdenes, igualmente de toda comunicacidon que por escrito reciba el
Contratista de la DO, acusara el correspondiente recibo, y en el caso de mostrar su

conformidad también se transcribira al Libro de ordenes.

De todas las comunicaciones que figuren en el Libro de o6rdenes, el Contratista

recibira un duplicado.
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6.7.3. RELATIVOS A LA CALIDAD DE OBRA.
ENSAYOS Y PRUEBAS.

La DO ejecutara las comprobaciones, mediciones y ensayos que estime oportunos,
que llamaremos de control. El Director podra prohibir la ejecucién de una unidad de
obra si no estan disponibles dichos elementos de autocontrol para la misma, siendo
entera responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora,

costes, etc.

El importe de estos Ensayos de control serd por cuenta del Contratista hasta un
maximo del 1% del Presupuesto de Ejecucién Material de Proyecto, y sus adicionales

si los hubiere, de acuerdo con las disposiciones vigentes, en su caso.

Estas cantidades no son reducibles por el eventual coeficiente de baja en la

adjudicacién del contrato.
REPARACIONES Y OBRAS DE URGENTE EJECUCION.

Si por cualquier causa, bien durante el periodo de ejecucion de obra, o durante el
plazo de garantia, la DO considera que por razones de seguridad es necesario
realizar trabajos de consolidacién, refuerzo o reparacion, el Contratista debera

ejecutarlos en forma inmediata.

Si no se encontrase en condiciones de realizar dichos trabajos, la PEC podra ejecutar

por si misma u ordenar su ejecucion por terceros.

En el caso de que estos trabajos fuesen motivados por causas imputables al
Contratista, no seran de abono. Si resultara necesario acudir a terceros, los gastos

originados seran repercutidos al Contratista.
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OBRAS DEFECTUOSAS.

Hasta la recepcién definitiva, el Contratista respondera de la correcta ejecucion de la
obra. Si aparecen defectos, el Contratista viene obligado a repararlos a satisfaccion
de la DO, sin que sea eximente la circunstancia de su reconocimiento previo por

parte de la misma.

Los gastos de remocion y reposicidon, asi como la responsabilidad y garantia de la
correcta reparacion de los mismos, incumben al Contratista, excepto cuando la obra

defectuosa sea motivada por vicios del proyecto.
6.7.4. RELATIVO A LA ECONOMIA DE LAS OBRAS.
CERTIFICACIONES Y PAGOS.

Las certificaciones se expediran tomando como base la relacion valorada y se
tramitaran por el Director en los siguientes diez (10) dias del periodo a que

correspondan.

En la misma fecha en que el Director tramite la certificacién remitira al Contratista
una copia de la misma y de la relacion valorada correspondiente, a los efectos de su
conformidad o reparos que el Contratista podra formular en el plazo de quince (15)

dias, contados a partir del de recepcidn de los expresados documentos.

En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se consideraran aceptados

por el Contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad.

El Contratista no podra alegar, en caso alguno, los usos y costumbres del pais o

region respecto a la aplicacion de los precios o la medicidn de las unidades de obra.
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A menos que se estipule otra cosa, los pagos se deberan efectuar a intervalos

mensuales.
PARTIDAS ALZADAS.

Las partidas alzadas se clasifican en partidas alzadas "a justificar" y "de abono

integro”.

Como “partidas alzadas a justificar” las susceptibles de ser medidas en todas sus

partes en unidades de obra, con precios unitarios.

Como “partidas alzadas de abono integro”; aquellas que se refieren a trabajos cuya
especificacién figure en los documentos contractuales del Proyecto y no sean

susceptibles de medicidn segun el Pliego.

Las partidas alzadas a justificar se abonaran a los precios de la contrata, con arreglo

a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes.

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida
alzada a justificar, no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procedera
conforme a lo dispuesto en el parrafo 2° del articulo 150 del Reglamento General de

Contratacion.

Para que la introduccién de los nuevos precios asi determinados no se considere
modificacion del Proyecto, habran de cumplirse conjuntamente las dos condiciones

siguientes:

12 - Que la Administracién contratante haya aprobado, ademas de los nuevos

precios, la justificacion y descomposicion del presupuesto de la partida alzada.
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238 - Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su
valoracién tanto los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos

precios de aplicacion, no exceda del importe de la misma figurado en el Proyecto.

Las partidas alzadas de abono integro se abonaran al Contratista en su totalidad, una
vez terminados los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las
condiciones del Contrato y sin perjuicio de lo que el Pliego de Prescripciones
Particulares pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos

justificados.

Cuando la especificacion de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada
de abono integro no figure en los documentos contractuales del Proyecto, o figure de
modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecucion, se ajustara a
las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la Direccion, contra las cuales
podra alzarse el Contratista, en caso de disconformidad, en la forma que establece el

Reglamento General de Contratacién.
Aprovechamiento de materiales.

El Contratista puede aprovechar, con destino a la obra contratada, las sustancias
minerales que se encuentren en los terrenos del Estado o de Corporaciones Locales,
incluso de naturaleza comunal, asi como abrir y explotar canteras en ellos, con
sujeciéon a las normas y prescripciones establecidas por el ente publico titular de
aquéllos, con obligacién de darle aviso anticipado de sus actividades previstas y
respetando o reponiendo las servidumbres existentes, asi como adoptando las

medidas oportunas para no perturbar el libre y seguro uso de dichos terrenos.
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En todo caso, la actividad del Contratista en esta clase de terrenos ha de ser

compatible con las explotaciones que en ellos lleve a cabo el expresado titular.
GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

Siempre que el Contrato de Adjudicacion de Obra no establezca lo contrario, el
Contratista viene obligado a satisfacer los gastos por prestacion de los trabajos que
realice la DO y su personal colaborador por replanteo y liquidaciéon de obra.
Igualmente viene obligado a abonar los honorarios por redaccion de proyecto,
direccion e inspeccion de obra, si los mismos figuran explicitamente en el

presupuesto general de la obra contratada.

Seran de cuenta del Contratista las tasas, canones y licencias consecuencia de
ocupacion o utilizacion de terrenos para extraccion de materiales, transporte,
habilitacion de accesos, posible vallado de terrenos y en general todos aquellos

gastos de esta indole necesarios para la ejecucion de las obras.

Seran también cuenta del Contratista los gastos que originen la construccion,
desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de proteccion
de materiales y la propia obra contra todo deterioro, dano o incendio, cumpliendo los
reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes, los de construccion y
conservacion de caminos provisionales, sefales de trafico y demas recursos
necesarios para proporcionar seguridad dentro de la obra; los de retirada, al fin de
obra de las instalaciones, herramientas, materiales, etc., y limpieza general de la
obra el montaje, conservacién y retirada de instalaciones para ventilacion vy
suministro de agua y energia eléctrica necesaria para las obras; la retirada de

materiales rechazados; la correccion de las deficiencias observadas puestas de
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manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas que proceda, de deficiencias

de materiales o de una mala instalacion.

El Contratista debera adoptar las precauciones convenientes y realizar por su cuenta
cuantas obras sean necesarias para proteger las que construya de los ataques que
sean evitables, siendo de su cargo los perjuicios que dichos elementos pudieran

ocasionar en las obras antes de la recepcion definitiva.

El Contratista debera asimismo adoptar las precauciones convenientes y realizar, por
su cuenta, cuantas obras sean necesarias para proteger las que se construyan de las
averias y desperfectos que puedan producirse en ellas, por consecuencia de los

ataques que sean evitables.
6.7.5. RELATIVOS A LAS VARIACIONES DE OBRA.
MODIFICACIONES A LAS OBRAS EN RELACION CON EL PROYECTO.

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el Proyecto de las obras que rige
el Contrato, y sean de necesaria ejecucion, la DO redactara la oportuna propuesta
que estarda compuesta por los documentos que justifiquen, describan, definan,

condicionen y valoren las mismas.

Este documento sera sometido en primer lugar a la PEC para autorizar la ampliacién
del Contrato, en segundo lugar se requerira la previa audiencia del contratista en lo

referente a valoracion.

Las unidades de obra iguales a las existentes en el Proyecto seran valoradas a los
precios que para ellas figuren en el contrato de ejecucidon de obra. Para la valoracion

de unidades de Obra distintas se estableceran los correspondientes precios
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contradictorios, que deberan resultar aprobados por la PEC antes de iniciarse los

trabajos.

Si estas modificaciones son consecuencia de que el Contratista se encuentra con
unas condiciones del terreno distintas a las previstas en el Proyecto y que no podia
haber previsto de antemano, el Contratista deberd comunicarlo inmediatamente por

escrito a la DO.

Este emitira el correspondiente informe razonado, sobre si podian o no haberse
previsto con anterioridad y en el caso de que asi fuera, el Contratista viene obligado
a efectuar las modificaciones sin mayor costo. Si efectivamente, estas modificaciones
no podian haber sido previstas, la DO establecera la documentacidon necesaria para
que las obras puedan realizarse, y al igual que se indica en otros apartados, la PEC

abonara al Contratista los costos adicionales.

Si durante la ejecucion de las obras la PEC decide efectuar variaciones en forma,
calidad o cantidad en toda la obra o en cualquier parte de la misma, solicitara a la
DO que establezca los documentos precisos para poder describir y valorar las
mismas. Esta documentacion sera sometida para informacion al Contratista, quien
conjuntamente con la DO establecera su valoracion, utilizando los precios unitarios

del Proyecto, o los contradictorios que resulten aprobados.

Si el resultado de la valoracion no es superior o inferior al veinte por ciento (20%)
del presupuesto que figura en el Contrato de Obra, el Contratista queda obligado a
ejecutarlo, aun cuando la modificacion omita algunas de las unidades de obra
incluidas en el Proyecto, o se cambie la forma, calidad o caracter de la obra o sea

preciso ejecutar trabajos adicionales de cualquier clase.
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Si la valoracidon excede del veinte por ciento (20%), se solicitara al Contratista su
conformidad o no a realizarla, pero en cualquier caso, siempre debera realizar del
valor total de la modificacién un importe de obra igual al diez por ciento (10%) del

presupuesto que figura en el contrato original.
MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA.

El Contratista podra proponer por escrito a la DO la sustitucion de una unidad de
obra por otra, siempre que cumpla la misma funcion, pero redna mejores
condiciones, el empleo de materiales de mejor calidad a los previstos en Proyecto, la
ejecucion de partes de la obra con mayores dimensiones, y en general cualquier otra

mejora que juzgue beneficiosa para la obra.

Si la DO lo estima conveniente, alin cuando no sea necesario, podra autorizarlo por
escrito, el Contratista solo tendra derecho a que se le abone lo correspondiente a la

estricta ejecucion del Proyecto.
PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Para la realizacion de todas las unidades de obra cuyos precios unitarios no figuran

en el presupuesto de la obra, se establecera el correspondiente precio contradictorio.

Los materiales, mano de obra, y maquinaria que intervengan en este nuevo precio, y
que figuren en las respectivas relaciones de precios del anejo “Justificacion de

precios” seran valorados segun este documento.

Caso de precisar la unidad de obra en cuestién la utilizacion de materiales distintos,
de mano de obra especializada, 0 maquinaria no prevista en proyecto, se justificara

debidamente el coste de cada uno de estos conceptos, pero retrotrayéndose su coste
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a la fecha de la licitacion, y manteniéndose los coeficientes que en la justificacion de

precios figuran como gastos indirectos.

VARIACION DE PLAZOS DE EJECUCION POR MODIFICACIONES DEL
PROYECTO.

Caso de introducirse modificaciones al Proyecto como consecuencia de variaciones
introducidas durante la ejecucidén, el Contratista presentarda a la DO para su
aprobacion un nuevo Programa de Trabajos, donde estén recogidas, indicandose la
ampliacion o reduccion del plazo de ejecucién que figura en el contrato de

adjudicacion de Obra.
MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS.

En ningun caso el Contratista podra introducir o ejecutar modificaciones en la obra
sin la debida aprobacién de las mismas por la DO. Para que una modificacion
aprobada por ésta pueda incluirse en el contrato, necesariamente debera ser

aprobada por la PEC, incluyendo la valoracion de la misma.

Las Unicas modificaciones que podran ser autorizadas durante la ejecucién de las
obras directamente por la DO seran aquellas relativas a las variaciones en las
cantidades realmente ejecutadas de las unidades de obra constituyentes del

presupuesto del Proyecto.

En caso de emergencia la DO podra ordenar la realizacién de unidades de obra no
previstas en el Proyecto, si son indispensables para garantizar la seguridad de la obra

ya ejecutada o evitar dafnos a terceros.
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Las variaciones de obra no aprobadas por la DO son responsabilidad del Contratista,
quien en ningun caso podra reclamar abono del sobrecosto de las mismas. Caso de
que las modificaciones supongan reduccién del volumen de obra ejecutada, se

efectuara valoracion real de lo construido.
6.7.6. RELATIVOS A LOS PLAZOS Y TIEMPOS.
SUSPENSION TEMPORAL DE LAS OBRAS.

Siempre que la PEC acuerde una suspension de toda o parte de la Obra, se
comunicara por escrito al Contratista para que no continle la ejecucion de los
trabajos afectados. Cuando la suspension afecte temporalmente a una o varias
partes de la Obra se denominara suspension temporal parcial, si afecta a la totalidad

de la Obra, suspension temporal total.

Cuando esto ocurra, se levantara la correspondiente acta de suspension, que debera
ir firmada por la DO y el Contratista, y en la que se hara constar el acuerdo de la
PEC que origind la misma. Al acta se acompafara un anejo en el cual se reflejaran la
parte o partes suspendidas, asi como la medicion tanto de la obra ejecutada como

de los materiales acopiados que se vayan a ejecutar exclusivamente en las mismas.

Es deber del Contratista proteger los trabajos durante la suspensién temporal,

atendiendo las instrucciones de la DO.

El costo suplementario a que se vea obligado el Contratista al cumplimentar las
instrucciones de la DO en relacién con la suspension temporal correra a cargo de la
PEC, a menos que la causa sea debida a faltas del Contratista, necesaria en virtud de
las condiciones climatoldgicas o necesarias para le ejecucion de la Obra con la debida

garantia y seguridad de la misma.
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INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJOS.

El Contratista debera atenerse al plazo de ejecucidon que figura en el correspondiente
Articulo del Presente Pliego de Prescripciones Técnicas, o en el correspondiente
Contrato de Obra, salvo que por circunstancias justificadas la DO haya ampliado o

reducido el mismo.

Si a juicio de la DO la marcha de los trabajos o cualquier parte de los mismos no
presente el ritmo necesario para asegurar la finalizacion de las obras en el
correspondiente plazo de ejecucién, la DO lo comunicara por escrito al Contratista,
que adoptara cualquier medida necesaria y sera aprobada por la DO para acelerar los

trabajos.

El Contratista no podra reclamar pagos relacionados con estas unidades. Las
penalidades en que incurra el Contratista por demora en los plazos parciales o totales
en la ejecucion de las obras seran las que se estipulen en el correspondiente
Contrato de Obra.

6.7.7. RELATIVOS A LA FINALIZACION DE LAS OBRAS.

RETIRADA DE MATERIALES Y LIMPIEZA A LA TERMINACION DE LAS
OBRAS.

A medida que se realicen los trabajos, el Contratista debera proceder, por su cuenta,
a la limpieza de la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan

empleo en la misma.

A la terminacion de las obras, el Contratista debera eliminar y alejar del

emplazamiento todo el equipo de construccion, los materiales sobrantes, escombros
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y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad del emplazamiento y de las

obras en un estado de limpieza y esmero de la satisfaccion del Ingeniero.
NOTIFICACION DE FINALIZACION DE OBRA.

El Contratista o su delegado, con una antelacién de cuarenta y cinco (45) dias
habiles comunicaran por escrito a la DO la fecha prevista para la terminacion de la

obra.

El DO, en caso de conformidad con la citada comunicacion del Contratista, la elevara
con su informe, con una antelacion de un (1) mes respecto a la, fecha de
terminacién de la obra, a la PEC, a los efectos de que esta proceda al nombramiento

de un representante para la recepcion provisional.
6.8. ASPECTOS SUBSIGUIENTES A LA TERMINACION DE LAS OBRAS.
6.8.1. RECEPCION DE LAS OBRAS. ACTA.

El representante de la PEC fijara la fecha de la recepcion de las obras y, a dicho

objeto, citara por escrito al DO y al Contratista.

El Contratista, tiene la obligacion de asistir a las recepciones de la obra. Si por
causas que le sean imputables no cumple esa obligacidon, no podra ejercitar derecho
alguno que pudiese derivar de su asistencia y, en especial, la posibilidad de hacer
constar en el acta reclamacion alguna en orden al estado de la obra y a las
previsiones que la misma establezca acerca de los trabajos que deba realizar en el
plazo de garantia, sino solamente con posterioridad, en el plazo de diez (10) dias y
previa alegacién vy justificacion fehaciente de que su ausencia fue debida a causas

que no le fueran imputables.
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De la recepcion se extendera acta en triplicado ejemplar, que firmaran el
representante de la PEC en la recepcion, el DO y el Contratista siempre que hayan
asistido al acto de la recepcidn, retirando un ejemplar de dicha acta cada uno de los

firmantes.

Si el Contratista no ha asistido a la recepcion, el representante de la PEC le remitir3,

con acuse de recibo, un ejemplar del acta.
6.8.2. MEDICION FINAL DE LAS OBRAS.

Recibidas las obras se procedera seguidamente a su medicién general con asistencia
del contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde
la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A
tal efecto, en el acta de recepcion el director de la obra fijara la fecha para el inicio
de dicha medicidon, quedando notificado el contratista para dicho acto.
Excepcionalmente, en funcién de las caracteristicas de las obras, podra establecerse

un plazo mayor en el pliego de clausulas administrativas particulares.

El contratista tiene la obligacién de asistir a la toma de datos y realizacion de la

medicidon general que efectuara el director de la obra.

Para realizar la medicion general se utilizardn como datos complementarios la
comprobacién del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas
desde el inicio de la ejecucidn de la obra, el libro de incidencias, si lo hubiera, el de

ordenes y cuantos otros estimen necesarios el director de la obra y el contratista.

De dicho acto se levantara acta en triplicado ejemplar que firmaran el director de la
obra y el contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose

el tercero por el director de la obra al 6rgano de contratacion. Si el contratista no ha
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asistido a la medicion el ejemplar del acta le sera remitido por el director de la obra.
El resultado de la medicion se notificara al contratista para que en el plazo de cinco

dias habiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Las reclamaciones que estime oportuno hacer el contratista contra el resultado de la
medicion general las dirigira por escrito en el plazo de cinco dias habiles al érgano de
contratacion por conducto del director de la obra, el cual las elevara a aquel con su

informe en el plazo de diez dias habiles.

Sobre la base del resultado de la medicién general, el director de la obra redactara la

correspondiente relacion valorada.

Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la recepcién, el érgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera

abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.
6.8.3. PERIODO DE GARANTIA.

El plazo de garantia de las obras sera el que figure en el Contrato de adjudicacion de
obra. Considerando el tipo de trabajo, el plazo de garantia minimo sera de un (1) afo.
Si se realizan recepciones parciales, el plazo de garantia de cada una de las partes de
la obra comenzara desde el momento de la recepcidén provisional de cada una de

ellas.

6.8.4. CONSERVACION DE LA OBRA DURANTE EL PERIODO DE
GARANTIA.

Durante este plazo, el Contratista cuidara de la conservacion de las obras con arreglo

a lo previsto en el presente Pliego y a las instrucciones que dicte la DO. Caso que el
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Contratista por descuido en la conservacién diere lugar a peligro para la obra, la PEC

efectuara todos los trabajos necesarios para evitar danos, a coste del Contratista.

Se entiende por conservacion, la realizacidn de los trabajos necesarios para que
durante el periodo de garantia, la explotacidn de las obras se realice conforme a las

previsiones del proyecto.

El Contratista no sera responsable de los defectos originados por mala explotacién o

uso de la obra.

El Contratista percibira por el concepto de conservacion la cantidad que para ello
figure, en su caso, en el presupuesto del presente proyecto, no percibiendo cantidad

alguna si ésta no se especifica concretamente.
6.8.5. LIQUIDACION DEL CONTRATO

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras.

Si éste fuera favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad,
salvo la responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolucién o
cancelacién de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al pago de las

obligaciones pendientes.
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En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se
debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido,
durante el plazo de garantia, el director facultativo procedera a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole
un plazo para ello durante el cual continuara encargado de la conservacion de las

obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

Murcia, noviembre de 2015

Fdo.: Dolores Ortiz Ortufio
Ingeniero Técnico de Obras Publicas Municipal
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CUADRO DE PRECIOS 1
PAVIMENTACION DE SENDA EN LA PLAZA MIGUEL ANGEL BLANCO

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

01
01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

DEMOLICIONES Y PAVIMENTACION

m. APERTURA DE ROZA DE 40x40 PARA ALOJAMIENTO DE BORDILLOS 4,04
Apertura de rozas de 40X40 cm para alojamiento de bordillos, corte de

pavimentos con disco abrasivo en calzada y aceras, excavacion, demolicion

de acera, bordillo y firme de calzada con medios mecanicos y manuales,

incluso limpieza, carga, descarga y transporte a vertedero o lugar de acopio

de los productos procedentes de la demolicion, rasanteado, nivelado y

compactado de la superficie resultante, totalmente terminado.

CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
m3  EXCAVACION CAJA ENSANCHE h<0,5m 9,54
Excavacion por medios mecanicos en aceras en condiciones normales,
incluso retirada de sobrantes a vertedero, medido sobre perfil.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
m. BORD.HORM. MONOCAPA GRIS  50x28x17x14 cm 14,66
Suministro y colocacion de bordillo de hormigoén recto, de 50x28x17x14 cm,
segun UNE 127.025-6-7Y8, clase RS,5, sobre solera de hormigon H-150
kg/em? y seccion

CATORCE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EXTENDIDA Y NIVELADA AL 100% P.M. 17,59
Suministro y colocacion de zahorra artificial segiin huso Z2 del PG3,
extendida, rasanteada, nivelada, bombeo transversal, riego y compactacion al
100 % P.M., con medios mecanicos y manuales, medido sobre perfil.

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS
m2  SOLER.HA-20 15cm ARMA.#15x15x5 11,99
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-20
N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacion y armado con
mallazo 15x15x5.Segiin NTE-RSS y EHE.

ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
m2  PAV.ADOQ.HORM. e=6 23,54
Adoquin de hormigo6n prefabricado, 10x20x6, color y disefio a definir por la
direccion, con base de huella de arido siliceo, colocada sobre base de
hormigén, recibido sobre mortero de cemento o gravin 3/6 en secode 3 a 5
cms. de espesor, apisonados a golpe de maceta (mazo de goma) y posterior
apisonado mecanico, enlechado o recebado con arena silicea en seco,
curado, eliminacion de restos y limpieza, asi como levantado y colocacion de
tapas de registro, incluso pp. de formacion de vados y acuerdos con otros
pavimentos, en condiciones dificiles de ejecucion

VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS

ud  ARQ.IN SITU 40x40x60 CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION 67,18

Suministro y colocacion de arqueta de 40x40x60 cm para alumbrado publico

formada por hormigon H-150 Kg/cm2 fundido in situ, excavacion y encofrado,

con paredes de espesor medio 17 cm, con fondo granular, marco y tapa de

fundicion, segun normativa de los Servicios Industriales del Excmo.

Ayuntamiento de Murcia, totalmente terminada.

SESENTA'Y SIETE EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS
m TUBO CORRUGADO D=110 2,61
Suministro y colocacion de tubo corrugado para canalizacion eléctrica con
guia de cable de 0,8 mm incluso apertura de zanja, rasanteo y nivelado de
arena en la solera, tuberia de PVC de 100 mm, tapada con arena y protegida
con losa de hormigén H-150 Kg/cm2, incluso carga y, descarga y transporte a
vertedero de los productos procedentes de la excavacion, totalmente
colocada y terminada.

DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS




CUADRO DE PRECIOS 1
PAVIMENTACION DE SENDA EN LA PLAZA MIGUEL ANGEL BLANCO

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
01.09 PA  REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS, SENALIZACION Y RESTO DE 103,00
OBRA

Reposicion de servicios afectados, acondicionamiento y sefalizacion
necesaria a decidir por la DO y resto de obra.

CIENTO TRES EUROS




CUADRO DE PRECIOS 1
PAVIMENTACION DE SENDA EN LA PLAZA MIGUEL ANGEL BLANCO

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO

02 MOBILIARIO URBANO

02.01 ud  BANCO DE ESTRUCTURA DE ACERO CINCADO TERMOLACADO. ASIENTO 245,70
Y RESPALDO MADERA.

Banco estructura acero cincado termolacado gris oxiron.
Asiento y respaldo madera de guinea tratada con antiparasitos,
funguicida e hidofuga. Barnizada con barniz sintético exterior
con poliuretano color avellana. Med. 180x60x83 cm.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA CENTIMOS
02.02 ud PAPELERA DE CUBETA BASCULANTE CON CIERRE Y PATAS DE TUBO 96,85
Papelera de cubeta de chapa perforada de 1,50 mm de
espesor basculante con cierre y patas de tubo terminada con
pintura negro forja. Totalmente instalada.

NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

Murcia, noviembre de 2015

Fdo.: Dolores Ortiz Ortufio

Ingeniero Técnico de Obras Publicas Municipal
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CUADRO DE PRECIOS 2
PAVIMENTACION DE SENDA EN LA PLAZA MIGUEL ANGEL BLANCO

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
01 DEMOLICIONES Y PAVIMENTACION
01.01 m. APERTURA DE ROZA DE 40x40 PARA ALOJAMIENTO DE BORDILLOS
Apertura de rozas de 40X40 cm para alojamiento de bordillos, corte de
pavimentos con disco abrasivo en calzada y aceras, excavacion, demolicion
de acera, bordillo y firme de calzada con medios mecanicos y manuales,
incluso limpieza, carga, descarga y transporte a vertedero o lugar de acopio
de los productos procedentes de la demolicion, rasanteado, nivelado y
compactado de la superficie resultante, totalmente terminado.
Mano de obra 0,19
Magquinaria 3,73
SUMA 12 PANtIdAL ... 3,92
Costes iNdIirectos .......c..vververvniienees 3,00% 0,12
) TOTAL PARTIDA. ... 4,04
01.02 m3  EXCAVACION CAJA ENSANCHE h<0,5m
Excavacion por medios mecanicos en aceras en condiciones normales,
incluso retirada de sobrantes a vertedero, medido sobre perfil.
Mano de obra 0,19
Maquinaria 9,07
SUMA 12 PANtIdAL ... 9,26
Costes iNdIirectos .......c..vvrrverveniienees 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA. ... 9,54
01.03 m. BORD.HORM. MONOCAPA GRIS  50x28x17x14 cm
Suministro y colocacion de bordillo de hormigoén recto, de 50x28x17x14 cm,
segtin UNE 127.025-6-7Y8, clase R5,5, sobre solera de hormigon H-150
kg/cm? y seccion
Mano de OBra.........c.veereeereeeeceeereri 8,16
Resto de obra 'y materiales .........ccovevreriiinieneen. 6,07
SUMA [ PAtida. ... s 14,23
Costes INAIFECOS .......c.evveevrrerrerrnns 3,00% 0,43
TOTAL PARTIDA......coiiirinrnineeesinis 14,66
01.04 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EXTENDIDA Y NIVELADA AL 100% P.M.
Suministro y colocacion de zahorra artificial segin huso Z2 del PG3,
extendida, rasanteada, nivelada, bombeo transversal, riego y compactacion al
100 % P.M., con medios mecanicos y manuales, medido sobre perfil.
Mano de obra 0,35
Maquinaria............ 2,47
Resto de obra y materiales .........covvrrerrrnrenrennens 14,26
SUMA 12 Partida.......c.oceeveenrireeeseeeseninee 17,08
Costes iNdIreCtoS ......c.evevevvrievireeinnns 3,00% 0,51
TOTAL PARTIDA. ..ot 17,59
01.05 m2  SOLER.HA-20 15cm ARMA #15x15x5
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-20
N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacion y armado con
mallazo 15x15x5.Segiin NTE-RSS y EHE.
Mano de obra 1,38
Resto de obra y materiales 2,02
SuMa [a Partida.........eevernreereseerseeerssenenns 11,64
Costes indirectos .........couevvnivnivenens 3,00% 0,35
TOTAL PARTIDA. ..ottt 11,99




CUADRO DE PRECIOS 2
PAVIMENTACION DE SENDA EN LA PLAZA MIGUEL ANGEL BLANCO

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
01.06 m2  PAV.ADOQ.HORM. e=6
Adoquin de hormigoén prefabricado, 10x20x6, color y disefio a definir por la
direccion, con base de huella de arido siliceo, colocada sobre base de
hormigén, recibido sobre mortero de cemento o gravin 3/6 ensecode 3 a5
cms. de espesor, apisonados a golpe de maceta (mazo de goma) y posterior
apisonado mecanico, enlechado o recebado con arena silicea en seco,
curado, eliminacion de restos y limpieza, asi como levantado y colocacion de
tapas de registro, incluso pp. de formacion de vados y acuerdos con otros
pavimentos, en condiciones dificiles de ejecucion
Mano de obra 10,66
Magquinaria 0,33
Resto de obra y materiales 11,86
SUMA 12 PANtIdAL ... 22,85
Costes iNdIirectos .........vververvniieees 3,00% 0,69
) TOTAL PARTIDA. ... 23,54
01.07 ud  ARQ.IN SITU 40x40x60 CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION
Suministro y colocacion de arqueta de 40x40x60 cm para alumbrado publico
formada por hormigén H-150 Kg/cm2 fundido in situ, excavacion y encofrado,
con paredes de espesor medio 17 cm, con fondo granular, marco y tapa de
fundicion, segiin normativa de los Servicios Industriales del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia, totalmente terminada.
Suma 1a partida.............cooveininininiis 65,22
Costes indirectos .. 3,00% 1,96
TOTAL PARTIDA......oooiiiniinrnineeesinies 67,18
01.08 m TUBO CORRUGADO D=110
Suministro y colocacion de tubo corrugado para canalizacion eléctrica con
guia de cable de 0,8 mm incluso apertura de zanja, rasanteo y nivelado de
arena en la solera, tuberia de PVC de 100 mm, tapada con arena y protegida
con losa de hormigon H-150 Kg/cm2, incluso carga y, descarga y transporte a
vertedero de los productos procedentes de la excavacion, totalmente
colocada y terminada.
Mano de obra 0,33
Resto de obra y materiales 2,20
SUMA 12 PANtIdaL.......ceeereceee e 2,53
Costes iNdIirectos ..........vververvniienens 3,00% 0,08
) y ) TOTAL PARTIDA 2,61
01.09 PA  REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS, SENALIZACION Y RESTO DE
OBRA
Reposicion de servicios afectados, acondicionamiento y seflalizacién
necesaria a decidir por la DO y resto de obra.
Suma 1a partida...........coeeenenininis 100,00
Costes indirectos .. 3,00% 3,00
TOTAL PARTIDA. ..ot 103,00




CUADRO DE PRECIOS 2

PAVIMENTACION DE SENDA EN LA PLAZA MIGUEL ANGEL BLANCO

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
02 MOBILIARIO URBANO
02.01 ud  BANCO DE ESTRUCTURA DE ACERO CINCADO TERMOLACADO. ASIENTO
Y RESPALDO MADERA.
Banco estructura acero cincado termolacado gris oxiron.
Asiento y respaldo madera de guinea tratada con antiparasitos,
funguicida e hidofuga. Barnizada con barniz sintético exterior
con poliuretano color avellana. Med. 180x60x83 cm.
Mano de Obra..........ccovviiii 26,18
Resto de obra y materiales ..........c.covcuvevnerninnnee 212,36
SUMA 12 PAtIJAL ... 238,54
Costes iNdIirectos .......c.vvwerveivniienens 3,00% 7,16
TOTAL PARTIDA...cccvvrssvrssenssnesssnssessssssnees 245,70
02.02 ud  PAPELERA DE CUBETA BASCULANTE CON CIERRE Y PATAS DE TUBO
Papelera de cubeta de chapa perforada de 1,50 mm de
espesor basculante con cierre y patas de tubo terminada con
pintura negro forja. Totalmente instalada.
Mano de Obra.........cccovvriiici 13,10
Resto de obra y materiales .........ccovvvreriienieneen. 80,93
Suma 1a Partida..........cc.eveeereerrnereenes 94,03
Costes indirectos ..o 3,00% 2,82
TOTAL PARTIDA ..o 96,85

Murcia, noviembre de 2015

Fdo.: Dolores Ortiz Ortuiio

Ingeniero Técnico de Obras Publicas Municipal
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACION DE SENDA EN LA PLAZA MIGUEL ANGEL BLANCO

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
01 DEMOLICIONES Y PAVIMENTACION
01.01 m. APERTURA DE ROZA DE 40x40 PARA ALOJAMIENTO DE BORDILLOS
Apertura de rozas de 40X40 cm para alojamiento de bordillos, corte de pavimentos
con disco abrasivo en calzada y aceras, excavacion, demolicion de acera, bordillo y
firme de calzada con medios mecanicos y manuales, incluso limpieza, carga, descar-
ga y transporte a vertedero o lugar de acopio de los productos procedentes de la de-
molicion, rasanteado, nivelado y compactado de la superficie resultante, totalmente
terminado.
Act0010 2 42,50 85,00
Act0010 2 5,00 10,00
95,00
01.02 m3 EXCAVACION CAJA ENSANCHE h<0,5m
Excavacion por medios mecanicos en aceras en condiciones normales, incluso reti-
rada de sobrantes a vertedero, medido sobre perfil.
Act0010 1 42,50 4,00 0,30 51,00
51,00
01.03 m. BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 50x28x17x14 cm
Suministro y colocacion de bordillo de hormigén recto, de 50x28x17x14 cm, segin
UNE 127.025-6-7Y8, clase R5,5, sobre solera de hormigén H-150 kg/cm? y seccion
Act0010 2 42,50 85,00
Act0010 2 5,00 10,00
95,00
01.04 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EXTENDIDA Y NIVELADA AL 100% P.M.
Suministro y colocacion de zahorra artificial segin huso Z2 del PG3, extendida, ra-
santeada, nivelada, bombeo transversal, riego y compactacion al 100 % P.M., con
medios mecanicos y manuales, medido sobre perfil.
Act0010 1 42,50 4,00 0,12 20,40
20,40
01.05 m2 SOLER.HA-20 15cm ARMA #15x15x5
Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-20 N/mm2,
Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocaciéon y armado con mallazo
15x15x5.Segun NTE-RSS y EHE.
Act0010 1 42,50 3,00 127,50
127,50
01.06 m2 PAV.ADOQ.HORM. e=6
Adoquin de hormigén prefabricado, 10x20x6, color y disefio a definir por la direccion,
con base de huella de arido siliceo, colocada sobre base de hormigén, recibido so-
bre mortero de cemento o gravin 3/6 en seco de 3 a 5 cms. de espesor, apisonados
a golpe de maceta (mazo de goma) y posterior apisonado mecanico, enlechado o re-
cebado con arena silicea en seco, curado, eliminacién de restos y limpieza, asi co-
mo levantado y colocacién de tapas de registro, incluso pp. de formacion de vados y
acuerdos con otros pavimentos, en condiciones dificiles de ejecucion
Act0010 1 42,50 3,00 127,50
127,50
01.07 ud  ARQ.IN SITU 40x40x60 CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION
Suministro y colocacién de arqueta de 40x40x60 cm para alumbrado publico forma-
da por hormigén H-150 Kg/cm2 fundido in situ, excavacion y encofrado, con paredes
de espesor medio 17 cm, con fondo granular, marco y tapa de fundicién, segun nor-
mativa de los Servicios Industriales del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, totalmente
terminada.
Act0010 3 3,00
3,00
01.08 m  TUBO CORRUGADO D=110
Suministro y colocacién de tubo corrugado para canalizacion eléctrica con guia de
cable de 0,8 mm incluso apertura de zanja, rasanteo y nivelado de arena en la sole-
ra, tuberia de PVC de 100 mm, tapada con arena y protegida con losa de hormigén
H-150 Kg/cm2, incluso carga y, descarga y transporte a vertedero de los productos
procedentes de la excavacion, totalmente colocada y terminada.
Act0010 2 42,50 85,00

25 noviembre 2015



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PAVIMENTACION DE SENDA EN LA PLAZA MIGUEL ANGEL BLANCO
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

85,00

01.09 PA  REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS, SENALIZACION Y RESTO DE OBRA

Reposicion de servicios afectados, acondicionamiento y sefializacion necesaria a de-
cidir por la DO y resto de obra.

1,00

25 noviembre 2015



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PAVIMENTACION DE SENDA EN LA PLAZA MIGUEL ANGEL BLANCO

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
02 MOBILIARIO URBANO
02.01 ud  BANCO DE ESTRUCTURA DE ACERO CINCADO TERMOLACADO. ASIENTO Y RESPALDO
MADERA.
Banco estructura acero cincado termolacado gris oxirén. Asiento y
respaldo madera de guinea tratada con antiparasitos, funguicida e
hidofuga. Barnizada con barniz sintético exterior con poliuretano co-
lor avellana. Med. 180x60x83 cm.
Act0010 6 6,00
6,00
02.02 ud PAPELERA DE CUBETA BASCULANTE CON CIERRE Y PATAS DE TUBO
Papelera de cubeta de chapa perforada de 1,50 mm de espesor
basculante con cierre y patas de tubo terminada con pintura negro
forja. Totalmente instalada.
Act0010 3 3,00
3,00

25 noviembre 2015
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PRESUPUESTO
PAVIMENTACION DE SENDA EN LA PLAZA MIGUEL ANGEL BLANCO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 DEMOLICIONES Y PAVIMENTACION
01.01 m.  APERTURA DE ROZA DE 40x40 PARA ALOJAMIENTO DE BORDILLOS 95,00 4,04 383,80

Apertura de rozas de 40X40 cm para alojamiento de bordillos, corte de pavimentos
con disco abrasivo en calzada y aceras, excavacion, demolicion de acera, bordillo y
firme de calzada con medios mecanicos y manuales, incluso limpieza, carga, descar-
ga y transporte a vertedero o lugar de acopio de los productos procedentes de la de-
molicion, rasanteado, nivelado y compactado de la superficie resultante, totalmente
terminado.

01.02 m3 EXCAVACION CAJA ENSANCHE h<0,5m 51,00 9,54 486,54

Excavacion por medios mecanicos en aceras en condiciones normales, incluso reti-
rada de sobrantes a vertedero, medido sobre perfil.

01.03 m. BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 50x28x17x14 cm 95,00 14,66 1.392,70

Suministro y colocacion de bordillo de hormigén recto, de 50x28x17x14 cm, segin
UNE 127.025-6-7Y8, clase R5,5, sobre solera de hormigén H-150 kg/cm? y secciéon

01.04 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EXTENDIDA Y NIVELADA AL 100% P.M. 20,40 17,59 358,84

Suministro y colocacién de zahorra artificial segun huso Z2 del PG3, extendida, ra-
santeada, nivelada, bombeo transversal, riego y compactacion al 100 % P.M., con
medios mecanicos y manuales, medido sobre perfil.

01.05 m2 SOLER.HA-20 15cm ARMA #15x15x5 127,50 11,99 1.528,73

Solera de hormigén de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-20 N/mm2,
Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacién y armado con mallazo
15x15x5.Segun NTE-RSS y EHE.

01.06 m2 PAV.ADOQ.HORM. e=6 127,50 23,54 3.001,35

Adoquin de hormigon prefabricado, 10x20x86, color y disefio a definir por la direccion,
con base de huella de arido siliceo, colocada sobre base de hormigén, recibido so-
bre mortero de cemento o gravin 3/6 en seco de 3 a 5 cms. de espesor, apisonados
a golpe de maceta (mazo de goma) y posterior apisonado mecanico, enlechado o re-
cebado con arena silicea en seco, curado, eliminacién de restos y limpieza, asi co-
mo levantado y colocacién de tapas de registro, incluso pp. de formacién de vados y
acuerdos con otros pavimentos, en condiciones dificiles de ejecucion

01.07 ud  ARQ.IN SITU 40x40x60 CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION 3,00 67,18 201,54

Suministro y colocacién de arqueta de 40x40x60 cm para alumbrado publico forma-

da por hormigén H-150 Kg/cm2 fundido in situ, excavacion y encofrado, con paredes
de espesor medio 17 cm, con fondo granular, marco y tapa de fundicién, segun nor-

mativa de los Servicios Industriales del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, totalmente

terminada.

01.08 m  TUBO CORRUGADO D=110 85,00 2,61 221,85

Suministro y colocacion de tubo corrugado para canalizacion eléctrica con guia de
cable de 0,8 mm incluso apertura de zanja, rasanteo y nivelado de arena en la sole-
ra, tuberia de PVC de 100 mm, tapada con arena y protegida con losa de hormigén
H-150 Kg/cm2, incluso carga y, descarga y transporte a vertedero de los productos
procedentes de la excavacion, totalmente colocada y terminada.

01.09 PA  REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS, SENALIZACION Y RESTO DE OBRA 1,00 103,00 103,00

Reposicion de servicios afectados, acondicionamiento y sefializacion necesaria a de-
cidir por la DO y resto de obra.

TOTAL DL 7.678,35

25 noviembre 2015 1



PRESUPUESTO
PAVIMENTACION DE SENDA EN LA PLAZA MIGUEL ANGEL BLANCO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02 MOBILIARIO URBANO

02.01 ud BANCO DE ESTRUCTURA DE ACERO CINCADO TERMOLACADO. ASIENTO Y RESPALDO 6,00 245,70 1.474,20
MADERA.

Banco estructura acero cincado termolacado gris oxirén. Asiento y
respaldo madera de guinea tratada con antiparasitos, funguicida e
hidofuga. Barnizada con barniz sintético exterior con poliuretano co-
lor avellana. Med. 180x60x83 cm.

02.02 ud PAPELERA DE CUBETA BASCULANTE CON CIERRE Y PATAS DE TUBO 3,00 96,85 290,55

Papelera de cubeta de chapa perforada de 1,50 mm de espesor
basculante con cierre y patas de tubo terminada con pintura negro
forja. Totalmente instalada.

TOTAL 021 e 1.764,75

25 noviembre 2015 2



PRESUPUESTO
PAVIMENTACION DE SENDA EN LA PLAZA MIGUEL ANGEL BLANCO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03 GESTION DE RESIDUOS
TOTAL 031 bbb 80,00

25 noviembre 2015



PRESUPUESTO
PAVIMENTACION DE SENDA EN LA PLAZA MIGUEL ANGEL BLANCO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04 SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL Q4. 300,00

TOTAL bbb 9.823,10

25 noviembre 2015
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

CAPITULO 1: DEMOLICIONES Y PAVIMENTACION 7.678,35 €
CAPITULO 2: MOBILIARIO URBANO 1.764,75 €
CAPITULO 3: GESTION DE RESIDUOS 80,00 €
CAPITULO 3: SEGURIDAD Y SALUD 300,00 €
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL........ccouevereiererrieeeeienenns 9.823,10 €

Asciende el presente presupuesto de ejecuciéon material a la expresada cantidad de
NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES euros con DIEZ céntimos.
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 9.823,10 €
13% DE GASTOS GENERALES 1.277,00 €
6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL 589,39 €
TOTAL 11.689,49 €
21% IVA 245479 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 14.144,28 €

Asciende el presente presupuesto base de licitacién a la expresada cantidad de CA-
TORCE MIL CIENTO CUARENTA'Y CUATRO euros con VEINTIOCHO céntimos.

En Murcia, noviembre de 2015

Fdo.: Dolores Ortiz Ortufio
Ingeniero Técnico de Obras Publicas Municipal





